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BORDEROU
PIESE SCRISE
NUMAR TITLU
1 Memoriu tehnic general
2 Caiete de sarcini
3 Lista cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

PIESE DESENATE

Cod Titlu plansa

ARHITECTURA

A.01 Plan incadrare in zona
A.02 Plan de situatie
A.03 Plan de interventii

REZISTENTA
R.01 Detaliu cofrare si armare elevatie de consolidare

R.02 | Detaliu cofrare rigola beton

R.03 | Detaliu podet acces rutier
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1. INFORMATII GENERALE
141 DENUMIREA INVESTITIEI

LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVA TIP 1, SAT PRUNDU
BARGAULUI, COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR
COMUNA PRUNDU BARGAULUI

1.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI
COMUNA PRUNDU BARGAULUI

2. DATE DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

2.1 INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL
TERENULUI

Terenul este liber de sarcini si in proprietatea unitatii administrative in raza careia se
realizeaza investitia.

Terenul este in intravilan si are categoria de folosinta curti-constructii.
2.2 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

2.2.1 Dimensiuni si orientare

Terenul pe care se vor realiza lucrarile de consolidare la baza sportiva este situat in
localitatea Prundu Bargaului, fiind identificat cu CF nr. 27480. Terenul are o suprafata de

14.912,62 mp.
2.2.2 Relatiile cu zone invecinate, accese existente si cai de acces posibile

Accesul carosabil public catre amplasament se face din latura estica a terenului si se va
realiza din drumul comunal existent.

2.2.3 Surse de poluare existente in zona

In apropiere nu exista zone de poluare, avand in vedere desfasurarea unor evenimente
sportive, recreative, pe amplasament.

2.2.4 Particularitati de relief

Datorita faptului ca in vecinatatea nordica a amplasamentului se afla terenuri sub forma
de deal cu o inclinatie relativ mare care ar duce la acumulari de ape in anotimpurile
ploioase sau la dezghetarea zapezilor de pe versanti, care vor afecta terenul de fotbal
care urmeaza sa fie amenajat pe amplasamentul investitiei, se propune realizarea unor
lucrari de consolidare a terenului prin construirea unor elevatii din beton armat cu rol de
protejare a terenului de fotbal. Elevatiile de protectie vor fi realizate pe limitele de
proprietate din latura Nordica, Vestica si Sudica.
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2.2.5 Echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor
Baza sportiva va avea urmatoarele utilitati publice:

— retea de energie electrica,
— alimentare cu apa potabila;
— canalizare;

— telefonie;

— internet.
Aceste lucrari nu fac obiectul prezentului contract. Lucrarile de racordare/bransare la
utilitatile publice fac parte din contractul intre CNI si Amicii Building SRL.

2.2.6 Existenta unor retele edilitare pe amplasament care ar necesita
relocare/protejare
Datorita existentei in momentul de fata a unui curs de apa, format in urma intemperiilor
din toamna anului 2021, se dispune devierea si racordarea acestuia la un alt curs de apa
existent in vecinatatea sudica a terenului studiat. Devierea cursului de apa se va realiza
prin intermediul unor rigole din beton.

2.2.7 Obligatii de servitute
Terenul studiat nu are obligatii de servitute.

2.2.8 Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul
constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor
face lucrari de interventii

Pe terenul studiat nu exista constructii sau parti din constructii (fundatii ramase in urma
demolarii), rezervoare ingropate etc.

2.2.9 Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentului local
de urbanism aferent

Conceptul pentru baza sportiva a fost elaborat netinand cont de eventuale reglementari
sau coeficienti urbanistici. Terenul pe care va fi amplasata baza sportiva respecta

reglementarile urbanistice.

2.2.10 Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Terenul ales pentru realizarea unitatii sportive nu este adiacent unui monument istoric si
nici nu este in interiorul zonei de protectie a unui monument sau sit arheologic.

3. DESCRIEREA INVESTITIEI DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL
Lucrarile de consolidare a terenului la baza sportiva Prundu Bargaului vor cuprinde:

- Lucrari de consolidare teren

- Lucrari deviere curs apa
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3.1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN

Lucrarile de consolidare a terenului vor fi realizate din elevatii din beton armat C20/25
avand sectiunea de 25x70cm, asezate pe blocuri de fundare din beton C12/15 avand

sectiunea de 50x100cm.

Pe laturile nord, vest, sud ale terenului studiat se vor realiza lucrarile de consolidare cu
bloc de fundare 50x100cm si elevatii din beton armat 25x70cm pe o lungime de 460.70

m.
Lucrarile de consolidare teren constau in:

- Lucrari de sapaturi mecanizate si manuale, incarcare si transport pamant

- Lucrari de turnare beton in blocurile de fundare

- Lucrari de cofrare, armare si turnare beton in elevatiile din beton armat

- Lucrari de montaj tub de drenaj, folie geotextil, umpluturi din piatra in jurul drenului

- Lucrari de montaj capace din beton prefabricat pentru protejarea betonului de la
elevatii

3.2 LUCRARI DEVIERE CURS APA

Lucrarile de deviere a cursului de apa existent pe terenul studiat implica realizarea unei
rigole betonate pe o lungime de 82.5 metri si realizarea unui podet carosabil pe
lungimea de 18 metri pentru accesul auto si pietonal pe teren.

Lucrarile de deviere curs apa constau in:
- Sapaturi mecanizate, incarcare si transport pamant
- Realizare cofraje, turnare beton in rigola betonata la sant
- Montaj tub prefabricat corugat pentru podet

- Realizare parte carosabila din mixturi asfaltice peste tub prefabricat corugat pentru
acces auto si pietonal

4. RESPECTAREA CERINTELOR DE CALITATE
4.1 REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE

Au fost respectate prevederile din:

— Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile din HG
nr. 498/2001 si Legea nr. 123/05.05.2007

— Legea nr. 50/1991 reactualizata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii;

— Legea 608/2001, privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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—  HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii;

— Ordinul MTTC nr. 1558 din 26 aug. 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
atestarea conformitatii produselor pentru constructii;

— Ordinul MTTC nr.968 din 17 iun. 2005 pentru aprobarea Listei standardelor romane
care transpun standardele europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute
in domeniul produselor pentru constructii.

— HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

~ HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si
urmarirea comportérii in exploatare a acestora impreuna cu completarile i modificarile
din H.G. nr. 675/03.07.2002.

— HG nr. 486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor
care reprezinta surse de mare risc.

4.2 SECURITATEA LA INCENDIU
Lucrarile propuse se incadreaza la risc mic de incendiu.

4.3 IGIENA, SANATATE SI1 MEDIU

.1 SIGURANTA IN EXPLOATARE

Au fost asigurate masuri privind protectia utilizatorilor Tn timpul exploatérii terenului,
respectiv masuri de sigurantd impotriva accidentdrii in timpul circulatiei pe orizontala si
verticala, masuri de protectie in timpul lucrérilor de intretinere, precum si masuri de
protectie la intruziune. S-au prevazut balustrade si parapete dimensionate conform STAS
6131 si corespunzator NP 066/2 - privind siguranta utilizatorului; dimensionarea scarilor
si treptelor s-a facut conform STAS 2965; s-au prevazut pardoseli antiderapante in spatiile
umede, la trepte si in zona circulatiilor exterioare. La pardoseli exterioare, rampe, scari
exterioare finisajul va avea coeficientul de frecare COF>0,4;

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu Normativ privind
proiectarea terenurilor sportive sl stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punctde
vedere al cerintelor Legii 10/1995 indicativ NP 066-2002si prescriptiile in vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare.

Conform cu NP 066-02, cerinta privind siguranta in exploatare presupune protectia
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul exploatarii normale a spatiului
destinat sportivilor (incinta de joc) precum si a spatiului destinat spectatorilor urmarindu-
se asigurarea urmatoarelor conditii tehnice de performanta:

- Siguranta circulatiei pietonale;

— Siguranta desfasurarii activitatii sportive,

— Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

— Siguranta la intruziuni si efractii.

4.3.2. IGIENA si SANATATEA OAMENILOR

— lgiena apei
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— lluminatul
— lgiena acustica
- lgiena evacuarii apelor

— Protectia mediului inconjurator

Igiena apei

Conform art 2.4.(A)2 din NP 066-2002 se va asigura necesarul de apa pentru stropirea
terenului de joc.

Conform Ordinului 119/2004, cap IV Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica
— institutii sau unitati sportive art. 47, bazele vor fi racordate la sistemele publice de
alimentare cu apa potabila sau la surse proprii de apa care sa corespunda conditiilor de
calitate pentru apa potabila din legislatia in vigoare. Acestea vor fi prevazute cu instalatii
interioare de alimentare cu apa, in conformitate cu normativele de proiectare, executie si
exploatare. Conform art. 48, bazele vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a
apelor uzate; in lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate
sa 1si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care
se vor executa si exploata astfel incat sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a
aerului. Conform. art. 49, instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare
a apelor uzate, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare,
lavoare, bai, dusuri, vor fi mentinute in permanenta stare de functionare si de curatenie.
Tn acest sens, conducerile unitatilor au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de alimentare
cu apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;

b) sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din unitate,
asigurandu-se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a acestora,

c) sa asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare
din unitate (hartie igienica, sapun, mijloace de stergere sau uscare a mainilor dupa spalare
etc.); in grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor
monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din
hartie;

d) sa asigure pentru personalul de ingrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de
culoare diferita fata de cel destinat altor activitati.

lluminatul

Se asigura iluminatul artificial pentru antrenamente si competitii in nocturna conform art
2.4.(B)1 NP 066-2002

Igiena acustica

Se vor respecta hormele pentru constructii sportive in aer liber — nivel de zgomot admisibil
max 90db fata de receptorul cel mai apropiat de sursa de zgomot

Igiena evacuarii apelor

Se va asigura evacuarea apelor meteorice

Sistemul de drenaj se va realiza astfel incat in cazul unei ploi torentiale, jocul sa poata fi
reluat in max. 1 ora, respectandu-se conditiile de rezolvare a evacuarilor

Asigurarea igienei finisajelor interioare: Pardoselile si peretii vor fi din materiale usor de
curatat — rasina epoxidica la pardoseala si faianta si vopsitorie lavabila la pereti pentru
respectarea art 50 din NP 066-2002.

Pentru realizarea lucrarilor propuse au fost prevazute finisaje ce nu contin substante
toxice sau care sa emita gaze nocive.
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Printr-o ventilare corespunzatoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului.
Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperitati.

Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante
dezinfectante lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientala vizuala:

In spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale se
realizeaza in conformitate cu normele de igiena si sanatate

Conform cu ,Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap ", indicativ NP 051/2000, vestiareleauun cate
grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati; se va asigura un spatiu de manevra de
min.1,50 x 1,50 m si o latimea libera a caii de circulatie de min. 0,90 m

4.3.3. REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

Protectia calitatii apelor

In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.

Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor,
utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata
intr-o zona mai inalta, prevazuta cu opanta astfel incat apele pluviale si eventualele
scapari de carburanti sa fie retinute intr-un separator de produse usoare. Impurificarea
apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la
masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitati mici nu pot infecta
apa subterana. In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se
emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata.
Se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana
este nesemnificativa.

Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici oinfluenta asupra apelor
de suprafata si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea
exfiltratiilor, apele uzate fiind colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a
cladirii. Se va realiza executia corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in
vederea evitarii pierderilor accidentale in ape, pe sol si in subsol Obiectivul va fi realizat
luandu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate
evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005,
respective ale normativului NTPA- 002/2005.

Protectia aerului

Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri ce vor ecrana
dispersia prafului generat.

— Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor
STAS 10576 care stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti
emisi in atmosfera.

— Poluanfi in perioada de executie: Execufia lucrarilor de constituie, pe de oparte, osursa
de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluanfilor specifici arderii
combustibililor fosili (produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare
efectuarii lucrarilor propuse (autocamion, autobasculanta, buldoexcavator,
automacara, autobetoniera). Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor,
provin de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului.
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Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita in timp (perioada de
executie).

Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt
reprezentanti de gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul
si verificarea tehnica periodica a centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea
programului de desfasurare a procesului de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Programul de lucru va fi intervalul orar 7 — 18.

Nivelul de zgomot admis conf. STAS 10009/88 — prevede valori limita, pentru limita

zona functionala: - 65 dB(A);
- curba Cz 60 dB;

Valorile inregistrate pentru nivelul de zgomot generat de tipul de activitate desfasurata
sunt in general sub nivelul admisibil, cu valori ridicate la utilizarea flexului si a uneltelor
electrice de gaurit (hormasina) — surse discontinue de zgomot.

Poluanti in perioada de execute: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada
executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa
este cca.85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa
frecvenja si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS
de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la eel mai apropiat
receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu
implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare
de zgomot fund organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate
corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.

Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor
asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile
legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra
sanatatii populafiei.

In perioada de exploatare, Asigurarea confortului acustic al zonelor invecinate se va
face prin limitarea nivelului de zgomot echivalent la limita zonei functionale a
constructiei sportive max. 90dB (A). Pentru asigurarea unui nivel de zgomot admisibil
in cladirile de locuit aflate in jurul constructiilor sportive in aer liber, se vor lua masuri
corespunzatoare astfel incat la 2,00m de fatada cladirii de locuit nivelul de zgomot sa
nu depaseasca 50dB (A).

Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
Protectia solului si subsolului

La nivelul solului, zona adiacenta desfasurarii lucrarilor de santier este betonata
(trotuare si cai de acces) si partial spatiu verde. Se va evita amplasarea containerelor
de colectare a deseurilor in zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor
asigura frontul de lucru conform planificarii se va face in incinte, pe suprafete betonate,
cu evitarea scaparilor accidentale de materiale (ambalaje deteriorate, manevrare
defectuoasa). Zonele de spatiu verde susceptibile de a fi afectate de eventualele
incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi protejate prin acoperire cu
folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

Trotuarele din jurul cladirii vor avea latimea de 1,00 m.
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La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in
cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din
timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitafi mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare
a deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul
de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit
legii, printr-un contract incheiat cu beneficiarul investitiei.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe
rampe neautorizate.

In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si
subsolului este minim.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul.

Lucrarile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul
ecologic, nu dauneaza sanatatii, linisti sau starii de confort a oamenilor prin
modificarea factorilor naturali.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Zona va fi semnalizata corespunzator pentru prevenirea oricaror accidente in care sa
fie implicati muncitorii si locatarii din zona.

Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentafiei, se prevad
masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt
in concordanta cu prevederile din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de
pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in
proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitarii de pamant excavat sau
materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar
pamantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea terenului.

Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe
drumurile de acces. Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor
fi protejate, verificate periodic si intretinute inca din faza de constructie. Imprejurul
obiectivului sunt prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, care se vor mentine
obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului
de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului
si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o
firma specializata.

Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri.

Tipuri de deseuri generate (conf. HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor):
amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice — cod deseu 17 01 07
materiale plastice — cod deseu 17 02 03; 20 01 39

materiale izolante — cod deseu 17 06 03
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alte deseuri de la constructii si demolari — cod deseu 17 09 04
vopsele, adezivi si rasini — cod deseu 20 01 28

Deseurile rezultate se vor colecta si depozita selectiv in containere amplasate in zone
special amenajate.

Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Constructorul se va organiza si va avea un numar suficient de containere selective
(pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) si va asigura evacuarea deseurilor pe
toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un contract cu

o0 societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile
pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din
constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin
tuburi sau jgheaburi speciale).

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si
cartoanele voluminoase si sa asigure preluarea acestora de catre operatori autorizati
pentru valorificarea acestora.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa
mentina caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii de
santier (birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese) cu ajutorul unor
persoane special desemnate.

Igiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare
de colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a
solului.

Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incinta, dotat cu eurocontainere
specializate pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu,
de aceea nu este necesara refacereal/restaurarea amplasamentului.

Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor
solide

Conform art 39, cap V, Ordin 119/2014, Evacuarea deseurilor menajere de la locurile
de producere si colectare la locul de neutralizare se face de preferinta zilnic

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante
toxice si periculoase.

Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor ce asigura frontul de lucru se va face in spatii special
amenajate. Acestea trebuie amplasate pe teritoriul santierului tinandu-se cont de
riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de
insotire de la producatori si de conditile de impact asupra mediului (contaminari ale

solului, aerului, apei etc).
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— Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena,
vopsele, diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc
deschis.

_ Se vor asigura spatii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de
siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase.

— Spatiile de depozitare vor avea asigurate mijloace de stingere a incendiilor compatibile
cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice).

— Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile
organizarii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in
materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce
s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

— Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de
moloz si deseuri si va fi adus la starea initiala. Refacerea mediului dupa perioada
afectata santierului se asigura prin amenajarea de alei, rigole, imbogatirea stratului
vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu fac

obiectul prezentei investitii.
Impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre
Situarea amplasamentului nu implica si nu determina - direct sau indirect - nici un impact
asupra florei si faunei existente in acesta zona, intrucat imobilul este situat in mediu urban.
Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor
speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile,
nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor spegiilor de pesti
si nu afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de
migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata.
Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu sunt
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

4.4 IZOLAREATERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMIA DE ENERGIE
1 MASURI DE REALIZARE A CONFORTULUI TERMIC
Proiectul nu prevede realizarea de izolatii termice in conformitate cu C107/1-07.

2 IZOLAREA HIDROFUGA

Proiectul nu prevede realizarea de izolatii hidrofuge in conformitate cu NP 040-2002
privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de
constructie si NP 069—2002 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.

4.5 PROTECTIA LA ZGOMOT

Se porneste de la premisa ca amplasamentul si vecinatatile nu ridica probleme speciale
de protectie fonica.

Pentru asigurarea unui nivel de zgomot interior de 35 dB nu sunt necesare masuri
speciale in afara rezolvarilor constructive prezentate.
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Pentru asigurarea protectiei la zgomot aerian si de impact, elementele delimitatoare ale
spatiilor interioare au fost astfel conformate incat zgomotul perceput de ocupanti sa se
pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie
periclitatd, asigurandu-se o ambianta acustica acceptabila.

Aceasta se va asigura prin pereti despartitori de compartimentare, realizandu-se un nivel
de max.30-35 dB.

S-au respectat reglementdrile din STAS 6156/86, C125-87 si P122-89.
4.6 UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica un consum minim de
energie si apa pe intreg ciclul de viata.

Materialele utilizate in constructia acestora:

—provin din surse regenerabile, au ciclu de viaja indelungat si pot fi reutilizate;

— genereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

— au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul
natural;

_ isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la
necesitati viitoare;

— asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa permita modificari si adaptari ulterioare

in functie de necesitatile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sa asigure confortul
ocupantilor si toate acestea la costuri cat mai scazute in exploatare.

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datorita modului de exploatare este
esentiala monitorizaiea cladirilor pe intreg ciclul de viaja dar si educarea comunitatii in
scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual
privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii judicioase a
resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata cladiri care stimuleaza dezvoltarea
unui mediu sigur si sanatos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte
acte cu efect negativ asupra societatii.

Potentialul pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului se gaseste in modul
de utilizare al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor etc) din
persepectiva consumului de resurse si a poluarii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement
de mediu si consum redus de energie.

Implementarea masurilor de interventie propuse va conduce la reducerea impactului
asupra mediului si respectiv reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea
emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice propuse reprezinta eficientizarea
consumului de resurse si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice propuse vor fi satisfacute urmatoarele obiective
privind utilizarea sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:
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— protectia resurselor;

— conservarea mediului natural,

— sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
— protectia mediului.

ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Executia lucrarilor va fi realizata de catre o firma autorizata din localitate sau din afara, pe
baza unui contract incheiat intre beneficiar si societate.

In vederea organizarii santierului se vor executa lucrari provizorii, se va organiza incinta,
se vor amplasa constructii provizorii, se vor asigura platforme pentru depozitarea

materialelor.
In cadrul incintei se vor amplasa o cabina tip container, multifunctionala cu dimensiunile

2.34x3.00 cu destinatia de birou, vestiar, magazii pentru scule si materiale mici, dormitor
(in cazul fortei de munca din afara localitatii) si o cabina tip container cu dimensiunile
1,50x1,50m cu destinatia grup sanitar, echipat cu vas WC si lavoar.

Cabina de poarta 1,10x1,10m va fi amplasata la intrarea principala in santier iar paza
materialelor si sculelor depozitate va fi asigurata in mod continuu (va exista un paznic pe
timp de noapte).

Santierul va fi dotat si cu platforme pentru depozitarea materialelor voluminoase:
caramida, armaturi, cofraje, material lemnos etc.

Se vor amplasa un container pentru depozitarea deseurilor, tomberoane de gunoi, un
avizer si doua puncte P.S.I.

Toate aceste dotari vor fi amplasate cat mai rational posibil din punct de vedere al utilitatii
lor, de obicei de jur imprejurul obiectului de constructie in executie.

Materialele prevazute prin proiect vor fi achizitionate de catre firma executanta a lucrarii
si depozitate in locurile special amenajate.

Betonul va fi adus cu autobetoniera in momentul turnarii lui.

Constructorul isi va asigura toate sculele si echipamentele necesare efectuarii lucrarii si
le va depozita corespunzator.

Se va asigura racordarea provizorie la reteaua de utilititi urbane din zona
amplasamentului- curent, apa, canal.

Se va prevedea o cale de acces auto si pietonala

Autobetoniera va avea acces la teren prin poarta acces auto

Imprejmuirea santierului se va face elemente metalice usoare, autoportante, acoperite cu
plasa, amplasate pe limitele de proprietate.

Circulatia pietonala nu va fi afectata.

PREVEDERI P.S.1.

Normativele avute in vedere la intocmirea conceptului sunt:

— OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apé&rare impotriva
incendiilor;

— OMAI nr. 129/2016 privind aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor — indicativ P 118/1999;
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— Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor — indicativ 1.7/2011;

— Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a — Instalatii de
stingere” — indicativ P 118/2-2013;

— Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire — indicativ 1.13/2015;

— Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - indicativ 1.9/2015;

— Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a - Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3-2015;

— SR 10903/2016 — Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice
in constructii.

Normele indicate sunt obligatorii atat pentru proiectant, beneficiar cat si pentru executantul

lucrarilor, fiecare pe domeniul sau de responsabilitate. In vederea inlaturarii oricarui pericol

de incendiu, pe toata perioada de executie si exploatare, executantul si beneficiarul au

obligatia sa respecte cu strictete normele P.S.1. si sa adopte masuri suplimentare in situatii

deosebite.

Pentru perioada de executie, masurile de prevenire a incendiilor se iau de catre

elaboratorul documentatiei de organizare de santier si de catre unitatea de executie.

TEHNICA SECURITATII MUNCII

La elaborarea prezentului concept s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii
pentru protectia muncii:

— Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si normele metodologice de aplicare a acesteia -
cu modificarile si completarile ulterioare;

— Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundati,
terasamente, nivelari si consolidari terenuri;

— Norme specifice de protectia muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor din beton armat si precomprimat;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat de MLPAT nr
9/N/15.08.93,;

— Norme de medicina muncii aprobate de de M.S. cu Ord. 1967/25.01.94,;
— Norme generale de protectia muncii aprobate cu Ord. 578/DE 5840 al MS.

Organizarea activitatii de protectie si igiena a muncii se realizeaza la nivelul agentilor
economici de catre consiliile de administratie si de catre conducatorii locurilor de munca,
conform atributiilor stabilite prin legislatia in vigoare, regulamentul de organizare si
functionare si fisa postului.

Muncitorii care lucreaza in constructii trebuie sa fie instruiti si s cunoasca specificul
lucrarilor care se executd pe santiere, regulile generale de protectie si igiena a munci
care rezultd din tehnologiile de executie, precum si cele specifice locului de muncéa unde
isi executa meseria.

In ceea ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la
executia lucrarilor si responsabilitatile maistrilor sau ale altor conducatori de punct de
lucru:
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Personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice
lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea de prim ajutor in caz de
accident.

Sa se faca instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oamenii
care iau parte la procesul de realizare a investitiei. Acesta este obligatoriu pentru intreg
personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vine pe santier
in interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de
protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau a circulatiei prin santier.

Maistrii si ceilalti conducatori ai punctelor de lucru (ingineri, tehnicieni) au obligatia sa
organizeze desfasurarea activitafii in deplind sigurantd pentru muncitorii pe care fi
conduc, fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectie a muncii, avand in acest
scop urmatoarele obligatii:

Sa respecte prevederile proiectelor de executie, prescriptiile tehnice, figele tehnologice
sau instructiunile de lucru, instructiunile de lucru, instructiunile de folosire si intrefinere
a utilajelor, instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru, precum si regulile de protectie
si igiena a muncii, in vederea prevenirii accidentelor de munca.

Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare
echipa, sd supravegheze si sa indrume muncitorii din subordine pentru formarea
deprinderilor de munca corecte si aplicarea corecta a regulilor de protectie a muncii.

S4a nu primeasca spre executie proiecte care nu au prevazute detalile de executie,
masurile si dispozitivele de protectie a muncii.

Sa execute toate lucrarile din proiecte pentru a asigura exploatarea obiectivului
construit in conditii depline de securitate si igiena a muncii.

Sa urmareasca mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la locul de munca, precum
si mentinerea cailor de acces libere.

Sa nu modifice solutiile tehnice si prevederile de protectie a muncii din proiectele de
executie fara acordul proiectantului si al investitorului.

S3 solicite chemarea proiectantului pentru acordarea de asistenta tehnica la executia
lucrarilor cu grad ridicat de dificultate, pentru solutionarea problemelor de protectie a
muncii i evitarea accidentelor.

Sa instruiasca, conform prevederilor regulamentului, muncitorii pentru lucrarile pe care
acestia urmeaza sa le execute.

Sa verifice dupa fiecare instruire daca muncitorii si-au Tnsusit regulile de protectie si
igiend a muncii predate la instructajul periodic, consemnand acest fapt in fisa de
instructaj.

S4 verifice zilnic, Thainte de Tnceperea lucrului, daca sunt asigurate dispozitivele de
protectie a muncii, daca ele sunt in buna stare, dacd sunt amenajate corespunzator
caile de acces, daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectie
a muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase.
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— 8& nu primeascé la lucru muncitorii fara instructaj efectuat la zi, fara echipament de
protectie si de lucru corespunzator meseriei, muncitorii bolnavi, in stare avansaté de
oboseala sau in stare de ebrietate.

— Sanu dea dispozitii muncitorilor pe care i conduc sa execute lucrari pentru care acegtia
nu au calificarea si experienta necesara, nu sunt instruiti, sau care depasesc
capacitatea lor fizica.

— 84 instruiasca personalul muncitor asupra modului de folosire a echipamentului de
protectie si a dispozitivelor de protectie a muncii.
— 8a nu trimita sa lucreze la naltime muncitori care nu au aviz medical care sa certifice

aptitudinea lor pentru astfel de lucrari, tineri fard experientd de cel putin doi ani in
constructii, sau oameni care au depasit varsta de 50 de ani.

— Tnainte de inceperea programului de lucru, maistrul va discuta cu formatiile de muncitori
pe care le coordoneaza, procesul pe faze de execufie, stabilind masurile pentru
evitarea accidentelor de munca.

— S controleze in permanenta daca se respectd tehnologiile de lucru si regulile de
protectie a muncii prevazute in proiecte.

— Cand lucreaza in incinta lucrarilor in functiune ale unui investitor, sa ceara acestuia sa
faca instructajul de protectie a muncii pentru personalul muncitor si sa respecte regulile
de protectie a muncii stabilite prin conventie intre parti.

— 8& raspunda de propaganda de protectie a muncii la lucrarile pe care le conduc.

— S& supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la lucrarile pe care le conduc,

urmarind s3 nu se produca accidentarea muncitorilor din cauza lor, si s nu permita
interventia muncitorilor neautorizati sa execute reparatii la ele.

— In cazul producerii unui accident de munca, sa organizeze imediat primul ajutor si sa
anunte administratia, ludnd masuri s nu fie modificatd starea de fapt péna la
cercetarea accidentului.

Este strict interzis ca un muncitor sa fie admis la lucru fara sa fie instruit, indiferent ca este

angajat permanent, temporar sau sezonier; de asemenea, vor fi instruiti studentii, elevii
sau ucenicii care fac practica in unitati de constructii si persoanele neinsotite care fac

vizite pe santiere.

Instructajul specific de protectie si igiena a muncii trebuie sa fie un proces continuu si se
va realiza in etape esalonate in timp, in scopul formarii reflexelor de securitate fata de
riscurile profesionale astfel incat sa se evite orice imbolnavire sau accident de munca.

Lucrarile de executie se vor desfasura in limitele detinute de proprietar.

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

-~ Legea 90/1996 privind protectia muncii - cu modificarile si completarile ulterioare;

— Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii
—ed.1995;
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Ord.MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
Ord.MMPS 225/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala;

Normativele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M.1.
nr. 775/22.07.1998;

Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994,

precum si alte normative in vigoare, in domeniu, la data executei propriu-zise a lucrarilor.

6. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL

Normativele principale ale caror prevederi au fost respectate sunt:

- Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (Unitate functionala de
baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995 Indicativ NP 066-2002.

- Normativ privind proiectarea salilor de sport (Unitate functionala de baza) din punct de
vedere al cerintelor Legii 10/1995 Indicativ NP 065-2002.

- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000.

La elaborarea conceptului au fost respectate, de asemenea, prevederile normativelor in
vigoare referitoare la constructii.

Intocmit:
arh. OLARIU Cristina
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1. BORDEROU PLANSE DESENATE STRUCTURA DE REZISTENTA

Proiectul cuprinde, pentru specialitatea structura de rezistenta, urmatoarele planse:

RO1 DETALIU CONSOLIDARE TEREN
R02 DETALIU SANT DEVIERE APA
R0O3 DETALIU PODET ACCES RUTIER

2. DESCRIEREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Lucrarile de consolidare a terenului la baza sportiva Prundu Bargaului vor cuprinde:

- Lucrari de consolidare teren

- Lucrari deviere curs apa

21 GARD DE IMPREJMUIRE A INVESTITIE

Lucrarile de consolidare a terenului vor fi realizate din elevatii din beton armat C20/25
avand sectiunea de 25x70cm, asezate pe blocuri de fundare din beton C12/15 avand
sectiunea de 50x100cm.

Pe laturile nord, vest, sud ale terenului studiat se vor realiza lucrarile de consolidare cu
bloc de fundare 50x100cm si elevatii din beton armat 25x70cm pe o lungime de 460.70
m.

Lucrarile de consolidare teren constau in:

- Lucrari de sapaturi mecanizate si manuale, incarcare si transport pamant
- Lucrari de turnare beton in blocurile de fundare
- Lucrari de cofrare, armare si turnare beton in elevatiile din beton armat

- Lucrari de montaj tub de drenaj, folie geotextil, umpluturi din piatra in jurul
drenului

- Lucrari de montaj capace din beton prefabricat pentru protejarea betonului de la
elevatii

2.2 LUCRARI DEVIERE CURS APA

Lucrarile de deviere a cursului de apa existent pe terenul studiat implica realizarea
unei rigole betonate pe o lungime de 82.5 metri si realizarea unui podet carosabil pe
lungimea de 18 metri pentru accesul auto si pietonal pe teren.

Lucrarile de deviere curs apa constau in:
- Sapaturi mecanizate, incarcare si transport pamant
- Realizare cofraje, turnare beton in rigola betonata la sant
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- Montaj tub prefabricat corugat pentru podet

- Realizare parte carosabila din mixturi asfaltice peste tub prefabricat corugat pentru
acces auto si pietonal

3. DESCRIEREA MODULUI DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Prezentul capitol cuprinde informatiile necesare pentru urmatoarele aspecte:

- Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si

etapele privind realizarea executiei;
- Masuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a se efectua pe

paracursul executiei proiectului-tip;

- Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitatetolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de
investitii;

- standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei
proiectului-tip, produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate,
utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificarilor;

- conditii privind receptia lucrarilor.

3.1 CAPITOLUL SAPATURI

3.1.1 GENERALITATI

Acest capitol cuprinde caracteristicile operatiilor ce trebuie executate inainte si dupa
inceperea sapaturilor, ordinea si cerintele de calitate ale acestora.

3.1.2 STANDARDE DE REFERINTA

C 169/1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale - BC5/88;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente - BC1,2/86;

C 83/1975 Indrumator privind executia tasarii de detaliu in constructii - BC1/76;
STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor - Prescriptii generale;

STAS 9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice;

3.1.3 EXECUTIA LUCRARILOR DE SAPATURI
A. Lucrari ce trebuie terminate inaintea inceperii lucrarilor de sapaturi:

- curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni pe intreaga suprafata de
teren ce se executa terasamentele, cu strangerea acestora in gramezi si apoi
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indepartarea lor de pe amplasament;

saparea si depozitarea pamantului vegetal,
indepartarea apelor de suprafata - daca este cazul;
trasarea pe teren a constructiei;

trasarea lucrarilor de detaliu pentru sapaturi.

B. Lucrari de sapaturi:

executarea sapaturilor generale care se opresc la 20 cm deasupra cotei finale
din proiect;

retrasarea lucrarilor de detaliu pentru sapaturi, daca este cazul;

executarea sapaturilor manuale care se opresc la 20 cm deasupra cotei finale
din proiect;

in cazul umezirii superficiale a sapaturii trebuie sa se asigure evacuarea rapida
a apelor din precipitatii din sapaturi, iar fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa
se usuce; daca umezirea este puternica, se va indeparta stratul de noroi.

C. Finalizarea lucrarilor de sapaturi:

finisarea sapaturilor - saparea ultimului strat de 20 cm - imediat inaintea inceperii
operatiilor de punere in opera a betoanelor.

3.1.4 ABATERI ADMISE:
Tolerantele admisibile la trasarea constructiei in teren sunt;

1

pe orizontala: coordonate rectangulare de trasare +/- 2 cm;
laturi pe conturul de trasare +/- 4 cm;

pentru cota + 0.00 toleranta admisibila este de +/- 1 cm;

pentru unghiuri +/- 1 grad.

In cazul depasirii oricareia dintre abaterile admisibile, este interzisa inceperea
executarii corpului fundatiilor inainte de a se fi efectuat toate corecturile necesare si a
se fi obtinut acordul scris al proiectantului pentru continuarea lucrarilor.

3.1.5 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE SAPATURI

elementele geometrice (lungimi, latimi, cote de nivel etc.) vor fi comparate cu
cele descrise in documentatia tehnica si trebuie sa fie in deplina concordanta
cu acestea;

in toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita prin proiect
natura terenului nu corespunde cu cea indicata in documentatie, se va anunta
in cel mai scurt timp posibil proiectantul de specialitate pentru stabilirea
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masurilor adecvate de continuare a lucrarilor;

documentul care atesta calitatea - natura - terenului de fundare il constituie
Procesul verbal de receptie calitativa intocmit de catre conducatorul lucrarilor
de constructii impreuna cu specialistul din partea proiectantului si a beneficiarul
(FAZA DETERMINANTA). Acesta va fi semnat in aceeasi zi de catre toti cei
mentionati si anexat la Registrul de procese verbale de lucrari ce devin ascunse.

3.2 CAPITOLUL UMPLUTURI
3.2.1 GENERALITATI

Acest

capitol se aplica la executarea lucrarilor de umpluturi in jurul fundatiilor. El

cuprinde conditile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea
sapaturilor, umpluturilor, transporturilor, la compactarea, nivelarea si finisarea

lucraril

or, precum si controlul calitatii si conditiile de receptie.

In linii generale, trebuie respectate urmatoarele prevederi:

Lucrarile se vor executa conform detaliilor din proiect.

Antreprenorul trebuie sa aiba in vedere masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de
sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte
laboratoare autorizate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate
din aplicarea prezentului Caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor
probe cerute de prezentul Caiet de sarcini cu prescriptiile tehnice generale, prin
Caietul de sarcini cu prescriptii tehnice speciale si prin Proiectul de executie.
Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea dirigintelui, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului Caiet de sarcini si ale proiectului.
La sfarsitul programului de lucru utilajele si materialele care au fost puse in
opera se vor asigura in locuri ferite de eventualele efecte ce pot fi produse de
inundarea zonei ca urmare a cresterii rapide a nivelului apei pe albia raului.De
asemenea, materialele de masa vor fi aprovizionate in ritmul introducerii lor in
opera pentru a evita blocarea albiei si antrenarea lor in cazul unor viituri.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice in cadrul sistemului calitatii, care sa conduca la respectarea
stricta a prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

Antreprenorul are obligatia convocarii factorilor care trebuie sa participe la
verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea
efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de confirmare a lucrarilor.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul Caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care
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se impun prin rectificarile necesare.

3.2.2 STANDARDE DE REFERINTA:

C 169/88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale - BC5/88

C 56/02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente - BC1,2/86

STAS-1243-88 Clasificarea si identificarea pamanturilor
STAS-2914-84 Conditii Tehnice Calitate Terasamente
3.2.3 MATERIALE FOLOSITE:

A. Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate se foloseste pamant
vegetal ales din pamanturile vegetale locale cele mai propice vegetatiei.

Pentru aceasta, pamantul vegetal rezultat din decopertarea amprizei lucrarilor, a
gropilor de imprumut etc., va fi conservat si utilizat numai pentru acoperirea
suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate.

B. Pamanturi pentru umpluturi

Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SREN ISO 14688-2 :2015, care
se folosesc la executarea umpluturilor vor corespunde cu prevederile STAS 2914-84.
Prin proiect se recomanda folosirea pamanturilor rezultate in urma sapaturilor pentru
realizarea fundatiilor constructiilor, cu conditia ca acestea sa respecte toate cerintele
necesare materialelor pentru umpluturi.

C. Agregatele naturale trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate, conform

tabelului 1.
Tabel 1
Nr. Crt. Caracteristici ale agregatelor Conditii de

naturale admisibilitate

1. Compozitia granulometrica Continua

2. Coeficient de neuniformitate 8

3, Dimensiunea maxima a granule, 31.6
mm
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4. Echivalent de nisip, % 30

5. Uzura Los Angeles, % max 35

Nu se vor utiliza in umpluturi pamanturi organice, malurile, namolurile, pamanturile
turboase si vegetale, pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de
consistenta sub 0,75), precum si pamanturile cu continut de saruri solubile in apa, mai
mare de 5%. Nu se vor introduce in umpluturi bulgari de pamant sau pamant cu continut
de materii organice in putrefactie. Deasemenea, nu se vor folosi pentru umplutura
pamanturi cu continut de sulfat solubil in apa peste 1.9 g/l .

Daca pamantul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de umpluturi este de
calitate“rea” sau “foarte rea” (vezi Tabelul 2 si Tabelul 3) acesta va fi inlocuit cu un
pamant de calitate corespunzatoare sau va fi stabilizat mecanic sau cu ajutorul liantilor
(var nestins, cenusa de termocentrala, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea pamantului se
va face pe intreaga suprafata , pe o adancime de minim 20 cm pentru pamantul de
calitate “rea” si de minim 50 cm pentru pamantul de calitate “foarte rea” sau pentru cel
avand o densitate in stare uscata sub 1,5g/cm3.

Pamantul argilos, categoria 4d, va fi inlocuit sau stabilizat pe o adancime de cel putin
15cm.

Pamanturile argiloase de calitate “mediocra”, pot fi folosite, cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3-90, cu privire la prevenirea degradarilor provocate de inghet-dezghet.

Este interzisa folosirea pentru realizarea umpluturilor a pamanturilor anorganice de
calitate “rea” si “foarte rea”, precum si a pamanturilor organice, maluri, namoluri,
pamant vegetal, pamanturi deconsistenta scazuta (indice de consistenta sub 0,75) si
pamanturi cu mai mult de 5% saruri solubile in apa.

Tabel 2 - Clasificare pamanturi necoezive (din punctul de vedere al realizarii
umpluturilor)
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Tabel 3 - Clasificare pamanturi coezive (din punctul de vedere al realizarii umpluturilor)
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D. Apa de compactare

Apa necesara compactarii pamanturilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa
contina materii organice in suspensie.

Apa salcie va putea fi folosita la compactare.

Adaugarea eventuala a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea, nu se face
decat cu aprobarea beneficiarului, in care caz se vor preciza si modalitatea de utilizare.

E. Verificarea calitatii pamanturilor
Calitatea pamanturilor se stabileste pe baza principalelor caracteristici prevazute in

tabelul 4 si are drept scop cunoasterea posibilitatilor de punere in opera. Frecventa
minima este 1/5000 mc.

Tabel 4
Nr. Caracteristici care se verifica _
ey Limita
1 Granulozitate Anexa 1
. Caracteristici de compactare (Proctor normal) KN/mc
3 Materiale organice <56%
4 Coeficient de neuniformitate 8
5 Dimensiunea maxima a granulei 31,5 mm
6 Echivalent de nisip 30%

Daca in urma verificarii se constata ca pamantul are calitatea corespunzatoare se
emite buletin, iar daca se constata o calitate necorespunzatoare se anunta
antreprenorul, beneficiarul si proiectantul pentru stabilirea de masuri.

Laboratorul antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de
laborator.
3.2.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE UMPLUTURI

A. Dispozitii generale:

Antreprenorul nu poate executa nicio lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate in
caietul de sarcini, sa fie verificate si acceptate. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod
obligatoriu consemnata in registrul de santier.
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Nu se executa lucrari de umpluturi pe timp de ploaie sau ninsoare.

Executia umpluturilor trebuie sa fie intrerupta in cazul in care calitatile lor minimale
definite in prezentul caiet de sarcini vor fi compromise datorita intemperiilor.

Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de beneficiar sau reprezentantul
sau, la propunerea antreprenorului.

B. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita
perimetrului:

- Defrisarea: doborarea si transportul tuturor arborilor si arbustilor (inclusiv
scoaterea si transportul radacinilor acestora) in locatii aprobate de Consultant

/Benficiar;
- Inlaturarea si depozitarea pamantului vegetal in locati aprobate de

Consultant/Benficiar;
- Imbunatatirea terenului existent pe care urmeaza sa se execute umpluturile prin

compactare ;

- Curatirea fundului gropilor de frunze, crengi, iarba si buruieni;

- Asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata si luarea de masuri pentru
evitarea patrunderii apelor accidentale; Lucrarile de colectare si evacuare a
apelor de suprafata vor fi executate oriunde este necesar si vor fiprevazute cu
mijloace adecvate de retinere inainte de deversare;

- Punerea in opera a pamanturilor pe cat posibil la umiditatea optima de
compactare.

Antreprenorul nu va trece la executia umpluturilor inainte ca beneficiarul sa constate si
sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

C. Miscarea pamantului

Miscarea pamantului din umpluturi se efectueaza prin utilizarea volumelor aduse in
amplasament.

Daca se constata ca natura pamanturilor este incomparabila cu prescriptiile prezentului
caiet de sarcini relativ la calitate si conditiile de executie a umpluturilor, antreprenorul
trebuie sa informeze proiectantul si sa-i supuna spre aprobare propuneri de modificare
a provenientei pamantului pentru umplutura.

D. Modul de executie a umpluturilor:
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Cu cel putin 14 zile inaintea inceperii lucrarilor de umpluturi, Antreprenorul va prezenta
spre aprobare Beneficiarului/Consultantului, tehnologia de executie a umpluturilor,
care va contine, printre altele:

- programul detaliat de executie a umpluturilor;

- utilajele folosite pentru excavare, transport, imprastiere, udare, compactare
sifinisare;

- gropile de imprumut si depozitele de pamant (temporare si permanente),
inclusivmetoda de lucru in acestea si caile de acces la fiecare din ele;

- variantele provizorii pentru circulatia publica pe durata executiei lucrarilor;

- diagrama de miscare a pamantului.

Pentru determinarea detaliilor tehnologiei de compactare, Antreprenorul va executa,
pe cheltuiala proprie, sectoare de proba, a caror dimensiuni si locatie vor fi stabilite
impreuna cu Consultantul/Beneficiarul.

Dupa executarea sectoarelor de proba, tehnologia de executie va fi completata cu
informatii privind tehnologia de compactare:

- caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, latime, presiunea

pneurilor,caracteristici de vibrare, viteza);
- numarul de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare

conform prevederilor prezentei Specificatii Tehnice;
- grosimea stratului de pamant inainte si dupa compactare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste
cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele
obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.

Umpluturile se executa din straturi elementare suprapuse, pe cat posibil orizontale, pe
intreaga latime a platformei in grosime de 10-20 cm pentru pamanturi necoezive si de
20-30 cm pentru cele coezive, urmand realizarea unui profil pe cat posibil paralel cu
profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa prezinte pante suficient de
mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie (in santurile special amenjate
pentru inlaturarea apelor accidentale sau pluviale).

La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optima de compactare stabilita
prin incercarea Proctor normal cu o variatie a acesteia de * 2 procente daca umiditatea
optima este mai mare de 12% si de + 1 procent daca umiditatea optima este sub 12%
(cazul balasturilor). Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinari de
umiditate la sursa si va face recomandari in consecinta pentru punerea in opera,
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respectiv asternerea si necompactarea imediata, lasand pamantul sa se zvante sau sa
se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea cat mai aproape de cea optima, sau din
contra, udarea stratului asternut pentru a-I aduce la valoarea umiditatii optime.

E. Compactarea umpluturilor:

Compactarea straturilor se va realiza cu cilindrul compactor. Numarul de treceri pentru
compactare se va stabili pentru fiecare tip de material pus in opera, pe piste de
incercare.

Rezultatele acestor incercari trebuie mentionate in registrul de santier.

Stratul se poate considera compactat daca gradul de compactare este 295%, din
valoarea obtinuta prin incercarea Proctor normal efectuata anterior asupra materialului

respectiv.

Materialul folosit va fi descarcat din autobasculante sau screpere, dupa care va fi
asternut in straturi, cu ajutorul buldozerului la grosimea prevazuta si nivelat cu
autogredere.

Pentru evitarea de zone slabe in corpul umpluturilor care nu se pot compacta eficient,
se vor respecta urmatoarele:

- In sectiune transversala se admit decalaje intre straturi care se compacteaza in

perioadele diferite pana la o grosime de strat;
- In sectiune longitudinala, umplutura la capetele tronsonului ce se executa se va

realiza cu pante de 1:8- 1:10; zonele ramase neumplute intre tronsoane (brese)
se vor inchide tot in straturi successive, compactarea facandu-se inclusiv pe
taluzurile adiacente bresei.

Zonele de realizare a umpluturilor vor fi delimitate si marcate distinct pe teren pentru
operatiunile enumerate anterior - depunere, imprastiere si compactare.

Materialul depus, care a fost murdarit sau dislocat prin circulatia utilajelor, va fi inlaturat.
Eventualele fagasuri mai mari de 10 cm sau cruste formate in urma baltirii apei vor fi
scarificate, nivelate si recompactate.

Straturile depuse vor fi numerotate in ordinea depunerii cu precizarea cotelor inferioare
si superioare dupa compactare. Depunerea unui nou strat este admisa numai daca
gradul de compactare a fost realizat. Aceasta urmeaza a fi confirmat de laboratorul de
santier cu luarea la cunostinta a consultantului si sefului punctului de lucru care

urmeaza sa execute noul strat.

Circulatia cilindrilor compactori va fi dirijata astfel ca la fiecare trecere sa se suprapuna
pe minim 15 cm peste cea precedenta.

Zonele de intoarcere ale utilajelor vor fi in afara suprafetelor in curs de compactare.
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eruperi mai indelungate ale lucrului suprafata ultimului strat va avea asigurata

scurgerea apei (in santurile special amenjate pentru inlaturarea apelor accidentale sau

pluvial

e) prin pante transversale si va fi compactata cu cilindrul neted.

F. Controlul compactarii

Starea lucrarii este controlata de beneficiar pe masura executiei, in urmatoarele

conditi

i

a) Controlul va fi la doua straturi;

b) Se va proceda pentru fiecare doua straturi la urmatoarele incercari:

stratul de baza va avea gradul de compactare D>95% si Ev2/Ev1<2.0;
Grad de compactare (Coeficientul Proctor normal ): 95%

Laboratorul antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate
rezultatele pentru determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe

stratur

Antrep

i si sectoare.

renorul nu va putea cere receptia unui strat decat daca toate gradele de

compactare corespunzatoare sunt superioare minimului prescris anterior. Aceasta
receptie va trebui, in mod obligatoriu, mentionata in registrul de santier.

G. Executia lucrarilor pe timp friguros

Pentru

aceasta se vor lua urmatoarele masuri:

Se intrerupe orice activitate de excavare, transport, imprastiere si compactare,
daca temperatura scade sub -50C;

Daca in cursul zilei temperatura creste peste 00C se va verifica daca straturile
superficiale de la sursa sunt inghetate. Reluarea lucrului se va face numai dupa
ce stratul superficial s-a dezghetat;

Daca o perioada mai scurta de timp nu se produce dezghetarea materialului
superficial in cursul zilei, iar temperatura exterioara creste, materialul inghetat
se va indeparta din cadrul umpluturii realizate pana atunci, neadmitandu-se
depunerea unui strat nou peste pamant inghetat sau folosirea pentru umplutura
a unor materiale inghetate. La reluarea umpluturilor, odata cu materialul
inghetat, se va evacua de pe suprafata de depunere, eventuala zapada si
gheata.

In zilele cu temperaturi negative se va renunta la stropirea materialului pentru
asigurarea umiditatii admise, lipsa de umiditate necesara fiind compensata
printr-o compactare suplimentara (marimea numarului de treceri) pentru a se
atinge gradul de compactare prescris, conform art. 3.3.4.
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H. Executia lucrarilor in perioada cu temperaturi ridicate

In aceasta perioada evaporatia este intensa si se reduce continutul de apa din stratul
in curs de compactare, rezultand o micsorare a gradului de compactare. Pentru a se
evita aceste situatii, in perioadele cand temperaturile sunt peste 250C se vor lua

urmatoarele masuri:

- Compactarea se va executa imediat dupa umectarea straturilor. Daca in
perioada compactarii se constata uscarea stratului superficial, se va continua
udarea in timpul compactarii cu cca. 2 I/mp;

- In perioadele cu arsita se va urmari de catre personalul laboratorului starea de
umiditate a stratului de compactare prin probe cu frecventa marita (la cca. 2

ore);
- Daca stratul imprastiat ramane o perioada mai mare necompactat, inainte de
inceperea compactarii se va determina umiditatea din strat si se va completa

pana la umiditatea admisa pentru compactare.

I. Acoperirea cu pamant vegetal si insamantarea (daca este cazul)

Imbracamintea cu pamant vegetal si insamantare se executa ori de cate ori pamantul
ce trebuie protejat nu contine substante care sa asigure incoltirea si dezvoltarea

vegetatiei.

Grosimea minima a stratului de pamant vegetal este de 10cm. Pamantul vegetal
trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte
de raspandire.

Dupa insamantare taluzul este greblat si tasat cu un mai plat sau cu un rulou.
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este, in principiu, suspendata pe
timp de ploaie.

In lipsa precipitatiilor atmosferice este obligatorie intretinerea umiditatii pe o perioada
de minimum 30 de zile prin stropirea cu apa sau fixarea cu emulsii bituminoase cu
solutii chimice.

3.2.5 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE UMPLUTURI
A. Controlul calitatii lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora fara a afecta

ritmul de lucru. Controlul consta in:

- Controlul vizual;

- Controlul dimensional prin metode topo-geodezice;

- Controlul prin incercari de laborator si controlul calitatii materialelor in surse si,
respectiv, dupa punerea in opera, efectuate in laboratoare autorizate;
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- Controlul comportarii constructiei in perioada executiei lucrarilor.

Controlul vizual se va referi in special la: inlaturarea stratului vegetal din ampriza
lucrarilor, inlaturarea buturugilor, radacinilor din terenul de fundare si din materialul de
umplutura, depistarea zonelor cu terenuri maloase sau deseuri si indepartarea
acestora, precum si a zonelor cu exces de umiditate, schimbarea naturii terenului de
fundare si a materialului din surse, modul de depunere, imprastiere si compactare a
materialelor de umplutura, etc.

Constatarile vizuale care contravin prezentului Caiet de sarcini vor fi consemnate in
registrul de santier al consultantului in care se vor prevedea si masurile locale ce
trebuie luate.

Controlul dimensional prin metode topo-geodezice se va efectua pe fiecare
amplasament si va consta in:

- Determinarea cotelor fiecarui strat de umplutura dupa compactare.

Grosimea fiecarui strat va fi verificata. Ea trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe
tronsonul experimental pentru tipul de pamant si utilaje folosite la compactare.

La dimensiunile geometrice prevazute in proiect se admit urmatoarele tolerante:

- La cotele platformei: +2 cm
- La taluzurile acoperite cu pamant vegetal si inierbate: + 5cm.

Controlul prin incercarile de laborator si controlul calitatii materialelor in surse s,
respectiv, dupa punerea in opera, efectuate in laboratoare autorizate:

Se va realiza pe probe conform tehnicilor de incercare standardizate, sau prin metode
simplificate, rapide, ce se vor conveni intre laboratoarele centrale de specialitate,
beneficiar, proiectant si antreprenor.

Tipurile de incercari, frecventa acestora si laboratoarele de incercari sunt dupa cum
urmeaza:

 Pentru terenul de fundare se va determina pentru fiecare doua straturi consecutive
de umplutura urmatoarele caracteristici:

- stratul de baza va avea gradul de compactare D>100% si Ev2/Ev1<2;
- verificarile vor fi facute1/500mp de constructie, cat mai uniform distribuite pe
suprafata verificata.

« Pentru materialele la sursa, avand in vedere volumul mare de umplutura necesar,
se vor face urmatoarele determinari:
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- Curba granulometrica, 1 determinare la 5000 mc;
- Incercarea Proctor normal, 1 determinare la 5000 mc sau ori de cate ori se

schimba natura materialului.
- Continutul de materiale organice, 1 determinare la 10000 mc sau ori de cate ori

este necesar, procentul maxim admis 3% din greutate;

- Continutul de substante solubile (sare, gips), 1 determinare la 50000 mc si ori
de cate ori se considera necesar,

- Indicele de plasticitate,Ip pentru argile, argile nisipoase, argile prafoase si
prafuri argiloase: 1 determinare la 5000 mg;

- Granulometria si grad de compactare, 1 determinare la 500 mc.

Lucrarile de umpluturi vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe
faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

Receptia pe faze de executie

In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce
se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditile impuse de
documentatii si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe faze se efectueaza de catre consultantul lucrarii si seful de punct de lucru,
document ce se incheie ca urmare a receptiei sa poarte ambele semnaturi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele moment ale lucrarii:

- Trasarea si sablonarea lucrarii;
- Decaparea stratului vegetal,

- Compactarea terenului de fundatii;
- Executia umpluturilor care se autorizeaza trimestrial pentru continuarea

lucrarilor.

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

Receptia preliminara
La terminarea lucrarilor de umpluturi sau a unei parti din acestea se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se:

- Concordant lucrarilor cu prevederile prezentului Caiet de sarcini si a proiectului

de executie;
- Natura pamantului din umpluturi;
- Concordant gradului de compactare realizat cu prevederile Caietului de sarcini.
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- Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- Nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
- Nu este realizat gradul de compactare pe fiecare strat in parte ( atestate de

procesele verbale de receptie pe faze);
- Se observa inceputuri de crapaturi in corpul umpluturilor, etc.

Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere.

Receptia finala
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat si daca au
fost intretinute corespunzator.
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3.3 CAPITOLUL COFRAJE

3.3.1 GENERALITATI

Acest capitol cuprinde caracteristicile operatiilor de punere in opera a cofrajelor
betonului simplu si armat, cerintele de calitate ale acestora.

3.3.2 STANDARDE DE REFERINTA:

STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiilor - Prescriptii generale

Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si

STAS 9824/1-87 '
agrozootehnice

Instructiuni  tehnice privind alcatuirea si folosirea in

C11/74 constructii a panourilor din placaj pentru cofraje (BC 4/1975)

3.3.3 MATERIALE FOLOSITE:
Cofraje din panouri de placaj.
3.3.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE COFRARE:

B. Trasarea pozitiei cofrajelor:

In primul rand suprafata ce urmeaza a fi trasata se degajeaza si se curata de materiale,
scule dispozitive, etc.

Cu ajutorul teodolitului se transmit axele principale in raport cu care se traseaza apoi
liniile de contur ale elementelor ce urmeaza a fi cofrate si liniile de pozitionare ale

cofrajului.

Transmiterea pe verticala a cotelor de nivel se face cu ajutorul firului cu plumb si a
furtunului de nivel si numaiin cazul unde precizia ceruta prin proiect trebuie sa fie mai
buna de +/- 1cm se vor utiliza instrumente optice (ex.: nivela).

C. Montarea cofrajelor:

Operatiile ce trebuie facute in vederea montarii cofrajelor sunt :

- transportul si asezarea panourilor la pozitie;

- curatirea si ungerea panourilor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor (daca este cazul)

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul unor elemente
speciale : caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri, contravantuiri etc;
aceste operatii se efectueaza dupa ce in prealabil s-a verificat existenta si
corecta pozitionare a armaturilor, pieselor inglobate, ramelor pentru golurile de
instalatii etc;
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- etansarea rosturilor.

D. Sustinerea cofrajelor:

Esafodajele de sustinere a cofrajelor de plansee (grinzi, nervuri, placi) sunt formate in
general din grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar (metalici) contravantuiti.

Elementele esafodajului trebuie sa prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru
sustinerea in deplina siguranta a tuturor sarcinilor verticale provenite din greutatea
cofrajului, a betonului proaspat a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipei de
muncitori, precum si a sarcinilor orizontale provenite din vant si impingerea betonului.

Contravantuirile de pe cele doua directii perpendiculare trebuie sa formeze triunghiuri
nedeformabile, iar prinderile sa nu dea excentricitati importante in noduri. Pot fi folosite
ca elemente orizontale de contravantuire talpile continue de rezemare si grinzile de
sustinere, cu conditia ca prin detalile de prindere adoptate sa fie impiedicata
deplasarea relativa intre popi si aceste talpi - respectiv rigle.

In cazurile curente, in lipsa incercarilor, se vor respecta termenele minime de decofrare

(in zile) indicate mai jos, tinand seama de temperatura medie din perioada de intarire
a betonului si de cimentul utilizat.

Elementul de cofraj ce se Temperatura Tipul cimentului utilizat
indeparteaza si deschiderea (gr. Celsius)
elementului de beton F256 SRA Pa35 P40
M30
1. Parti laterale 4 < 2 2
+1Q 3 2 2 1
+ 15 2 1 1 1
2. Fetele interioare, cu mentinerea + 5 - 10 6 D
popilor de siguranta +10 - 8 5 5

L<6m +15 - 6 4 3
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L>6m + 5 - 14 10 6
+10 - 12 8 5
+15 - 8 6 4
3. Popi de sustinere £ 9 - 24 12
9
L<6m +10 - 18 18 10
+15 - 12 14 8
6<L<12m + 5 - 32 14 14
+10 - 24 18 11
+15 - 16 12 T
L>12m 5 - 42 36 20
10 - 32 28 20
+15 - 21 18 14

E. Decofrarea:

La indepartarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa
fi atins valorile de mai jos (exprimate direct sau in procente fata de marca):

Elementele de cofraj Deschiderea elementului de beton in m

ce se indeparteaza L<6 6<L<12 L>12

1. Partile laterale la atingerea rezistentei de minimum 25
daN/cmp,

astfel ca fetele si muchiile elementului sa
nu fie deteriorate

2. Fetele interioare cu mentinerea 50% 60% 60%
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popilor de siguranta
3. Popii de sustinere 70% 80% 90%

------- Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie se va face prin
incercarea epruvetelor de control confectionate in acest scop si pastrate in conditii
similare elementelor in cauza, conform prevederilor din SR EN 12390-6:2010, sau prin
incercari nedistructive.

F. Pregatirea pentru un nou ciclu:

Reluarea unui nou ciclu utilizand panouri de cofraj presupune:

- curatirea de resturi de beton si reconditionarea celor degradate;
- ungerea de garda imediat dupa curatire;
- depozitarea pe tipuri, in vederea unei noi refolosiri;

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operatiilor va fi supravegheata de catre conducatorul lucrarilor. In
cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot
afecta stabilitatea constructiei, decofrarea se va sista pana la aplicarea
masurilor de remediere sau consolidare;

- sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii
elementului spre reazeme,

- slabirea pieselor de fixare (a penelor) se va face treptat si pe cat posibil fara
socuri;

- decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de
catre elementele ce se decofreaza, dupa cum urmeaza:

» |a grinzi pana la 6 m deschidere se lasa un pop de siguranta la mijlocul
acestora, iar la deschideri mai mari numarul lor se va mari a.i. distanta
dintre popi, sau de la popi la reazeme sa nu depaseasca 3 m;

» |a placi se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel
putin un pop la 12 mp de placa

» intre diferite etaje, popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul
sub altul

Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta a unui planseu aflat imediat sub

altul care se decofreaza sau se hetoneaza.

3.3.5 ABATERI ADMISE

In general operatia de montare a cofrajelor va fi precedata de verificarea sau refacerea
trasarii axelor principale ale constructiei.
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Fata de proiect, abaterile maxime admise sunt:

intre punctele extreme ale axelor +/- 0.5 cm
pozitia axelor transversale de capat +/- 0.8 cm
pozitia axelor transversale curente +/- 1.0 cm

Abaterile fata de dimensiunile din proiect pentru elementele de cofraj si cofrajele
montate sunt cele indicate in din normativul NE0O12-1999 si sunt prezentate in capitolul
Lucrari de beton simplu si armat.

3.3.6 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE COFRARE

Avand in vedere importanta deosebita pe care o are corecta pozitionare a cofrajelor
fata de axele constructiei, de cotele partiale din proiect, etapele controlului de calitate
la lucrarile de cofraje sunt:

A. etapa preliminara se efectueaza de catre maistru si seful echipei specializate si

urmareste

gradul de compactare al terenului in cazul rezemarii cofrajului direct pe pamant,
sau umpluturi, pentru prevenirea producerii tasarilor sau ridicarilor care ar putea
afecta calitatea lucrarilor ulterioare;

pozitia elementelor de beton turnate anterior (axe in plan orizontal, cote de
nivel);

pozitia mustatilor de armatura ce se vor ingloba in elementele ce se toarna

ulterior;
verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inscrierii in limitele

abaterilor admise.

Maistrul semneaza procesul verbal de constatare a executiei lucrarilor respective.

B. etapa de executie a lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in prescriptiile tehnice

constau in:

verificari dupa trasarea si inscrierea abaterilor admisibile privind pozitia
marcajelor fata de axele constructiei si fata de elementele corespunzatoare
turnate la nivelul inferior, precum si dimensiunile elementelor ce urmeaza sa fie
turnate;

verificari dupa montarea elementelor de baza (calotii in cazul stalpilor, panouri
in cazul peretilor etc.) privind pozitionarea corecta fata de marcaj si fixarea
corecta si stabila a elementelor de sustinere si prindere;
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C. etapa finala de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor si

prescriptiilor tehnice.

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie
formata din beneficiar si constructor.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor consemna in
Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin
ascunse.

Dupa efectuarea remedierilor se va face o noua verificare si se va incheia un nou
proces verbal.
OBSERVATII:

- inainte de turnarea betonului, conducatorul punctului de lucru (maistru, inginer)
este obligat sa verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren,
etanseitatea, pozitionarea si stabilitatea elementelor ce se vor ingloba in beton
(armaturi, rame, goluri, placute metalice, instalatii etc.) conform documentatiei

de execultie.
- dupa turnarea si intarirea betonului se executa decofrarea pe bhaza unei

dispozitii scrise date de seful punctului de lucru.

3.4 CAPITOLUL ARMATURI

3.4.1 GENERALITATI

Acest capitol cuprinde caracteristicile operatiilor de punere in opera a armaturilor,
cerintele de calitate ale acestora.

3.4.2 STANDARDE DE REFERINTA
SR 438-1:2012  Otel beton rotund, neted si profil periodic

SR 438-2: 2012 Sarma trasa neteda pentru beton armat

SR 438-3: 2012 Plase sudate pentru beton armat

1SR el Proiectarea structurilor de beton
NP112/2014 Normativ pentru proiectarea fundatiilor directe la constructii
P59/1986 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase

sudate a elementelor de beton

P100-1/2013 Prevederi de proiectare pentru cladiri
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C28/83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

C56/02 . .
constructii si instalatii
Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

NE012/10 . .
beton, beton armat si beton precomprimat

C11/74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a

panourilor din placaj pentru cofraje (BC 4/1975)

3.4.3 MATERIALE FOLOSITE:

Oteluri pentru armaturi

Otelul pentru beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR 438-
1/2/3:2012.

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de
unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestuia.ln cazul in
care exista dubii asupra modului in care s-a facut echivalarea corespunzatoare cu SR
438-1/2/3:2012 a parametrilor de calitate, constructorul va utiliza otelul respectiv numai
pe baza rezultatelor incercarilor de laborator, cu acordul scris al proiectantului.

3.4.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE ARMARE
F. Reguli generale:

Curatirea si indreptarea barelor, sunt operatii care trebuie executate inaintea taierii si
fasonarii acestora. La curatire se va indeparta:

- pamantul, urmele de ulei, vopsea etc.

- rugina neaderenta, care se desprinde prin lovirea cu ciocanul

- rugina aderenta, prin frecare cu periuta de sarma in zonele in care urmeaza a
fi sudate; prin aceasta indepartare a ruginii barele nu trebuie sa-si schimbe
diametrul mai mult decat abaterile limita admise in normativul NE012-1999.

e pentru bare cu diametrul <= 25 mm 0.5 mm
e pentru bare cu diametrul > 25 mm 0.75 mm

Otelul livrat in colaci se va indrepta inainte de taiere prin intindere cu troliul, fara a
depasi alungirea maxima de 2 mm/m.

Fasonarea barelor:

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se
evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei acestora.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, in conformitate cu plansele din proiect.
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In cazul armaturilor netede, ciocul se indoaie la 180 grade, cu raza interioara de
minimum 1.25d si portiunea dreapta de la capat de 3d.

In cazul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90 grade cu raza interioara
de minimum 3d si portiunea dreapta de la capat de 7d.

Indoirea barelor inclinate se va face dupa un arc de cerc cu raza de cel putin 10d.

Capetele barelor inclinate trebuie sa aibe o portiune dreapta cu lungimea de cel putin
20d in zona intinsa si cel putin 10d in zonele comprimate.

In cazul etrierilor care se indreapta la 90 grade, cercul de indoire va fi de minimum 2d

(d = diametrul etrierului).

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara socuri,
iar barele cu diametre mai mari de 25 mm se indoaie la cald.

Se recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10 grade
Celsius.

Legarea armaturilor trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma
neagra sau prin sudura electrica prin puncte.

Cand legarea se face cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma de 1...1.5mm
diametrul.
Retelele de armaturi din placi, din rampe si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu

doua randuri de incrucisari marginale, pe intreg conturul. Restul incrucisarilor din
mijlocul retelelor vor fi legate din doi in doi in ambele sensuri (sah).

La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor,
sau cu ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiuni drepte ale
etrierilor, pot fi legate numai in sah (din doi in doi).

Barele inclinate vor fi legate obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaza.

Etrierii si agrafele montate inclinat fata de barele longitudinale se vor lega de regula la
toate barele longitudinale cu care se incruciseaza.

Plasele suclate:

Acestea se vor folosi ca armaturi pentru elementele de beton armat, monolite sau
prefabricate (placi pentru plansee, de exemplu) solicitate de regula numai de incarcari
statice.

Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile normativului
NE012-1999, P59/86 si catalogului MIM-ISPS Buzau.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fara contact direct cu pamantul, pe
loturi de aceleasi tipuri si notate corespunzator.
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Incarcarea, descarcarea si transportul plaselor sudate se va face cu grija, evitandu-se
deformarea lor.

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verifica prin incercari pe epruvete, precum
si prin incercari pe clase, conform NE012-1999.

Innadirea barelor:

Innadirea barelor se va face in conformitate cu proiectul de executie.

Montarea barelor:
Montarea barelor se poate face bara cu bara sau sub forma de subansamluri.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei
acestora cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu
mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se procese verbale

de lucrari ascunse

Montarea barelor flotante, desi nu este un procedeu recomandabil, se utilizeaza la
fundatii grinzi, pereti si placi.

Executarea lucrarilor se va face ingrijit pentru a nu introduce in cofraj pamant, sau alte
corpuri care ar dauna calitatii betonului.

La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare, se aseaza barele fasonate
conform proiectului, legandu-se intre ele si montand distantieri pentru asigurarea
stratului de acoperire cu beton.

Grinzile se monteaza respectandu-se ordinea operatiilor de mai jos :

- insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor;

- introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisa in sus;

- introducerea barelor drepte de la partea inferioara a grinzii si legarea lor;
- asezarea si legarea restului barelor;

- inchiderea etrierilor si legarea barelor cu sarma.

Placile se armeaza in urmatoarea ordine a operatiilor :

- insemarea pe cofraj a pozitiei barelor;
- asezarea barelor drepte si legarea lor cu sarma de armatura grinzilor sau a

centurilor;
- se monteaza barele ridicate;
- se aseaza deasupra armatura de repartitie si se leaga cu sarma.

Circulatia pe portiunea montata se face pe o podina speciala.

Montarea carcaselor se face de regula cu ajutorul mijloacelor mecanice de ridicat.
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Efectuarea montajelor carcaselor necesita o serie de actiuni pregatitoare:

- elementele de cofraj sa fie deschise;
- cofrajul sa fie curatat de murdarii, rumegus, zapada etc.;
- verificarea dimensiunilor cofrajului;

Asezarea in cofraj a carcaselor se va face cu grija pentru a nu produce deformarea
acestora sau a cofrajului.

Montarea carcaselor pentru stalpi se face prin legarea la partea de jos a barelor
fundatiei sau ale stalpului inferior.

Carcasele grinzilor se duc la locul de montaj si se aseaza cu un capat pe un suport pe
un capat de cofraj iar al doilea capat se lasa in jos in cofraj. Dupa aceasta, se scoate
suportul si se lasa intrega carcasa, dupa care se verifica acoperirea cu beton, fixandu-
se definitiv carcasa.

Operatiunile necesare montarii carcaselor sunt;

1

prinderea carcasei de dispozitivul de ridicat legata de carligul acestuia;
ridicarea carcasei spre locul de montaj;

asezarea carcasei la locul de montaj si legarea ei;

desfacerea dispozitivului de ridicat.

1

Montarea plaselor sudate:

Operatii pregatitoare:

- verificarea dimensionala si calitativa a plaselor;
- remedierea defectelor constatate;
- prelucrarea propriuzisa prin taiere, decupari, legari de bare suplimentare etc.

Montarea armaturii se poate face in doua moduri:

- la sol cu introducerea ulterioara in cofraj (permite realizarea cofrajului in paralel

cu armatura);
- montarea directa in cofraj, plasa cu plasa, care necesita insemnarea cu creta a

pozitiei plaselor pe cofraj.

Plasele ancorate pe reazem se monteaza prin taierea ultimei bare transversale si
introducerea prelungirii barelor longitudinale intre etrierii reazemelor.

La realizarea armaturii cu ajutorul plaselor sudate trebuie urmarit ca:

- ultimile doua bare marginale de pe fiecare latura a plaselor sa nu prezinte mai
mult de 5% noduri nesudate;
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- asezarea plaselor sa se faca intr-o succesiune care sa permita, fara a stanjeni,
montarea plaselor urmatoare;

- innadirile prin petrecere sa fie executate corect;

- sa se mentina pozitia plaselor in timpul betonarii si asigurarea grosimii stratului

de acoperire cu heton.

Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat are ca scop
asigurarea protectiei armaturilor contra coroziunii si buna conlucrare a acestora cu

betonul.

Grosimea necesara a stratului de beton pentru acoperirea armaturilor se va realiza
conform planselor din proiect si cu respectarea normativului NE012-1999.

Montarea armaturilor va fi efectuata in pozitiile prevazute in proiect, asigurandu-se
mentinerea acestor pozitii si in timpul turnarii betonului.

LLa montare se vor prevedea :
- cel putin 3 distantieri la fiecare mp de placa sau perete;
- cel putin 1 distantier la fiecare ml de grinda sau stalp;

- cel putin 1 distantier la fiecare 2 ml de grinda in zona de armatura pe doua sau mai
multe randuri.

Distantierii pot fi confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu
cate o sarma, pentru a fi legate de armaturi. Se interzice folosirea cupoanelor din otel

beton.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se vor
folosi capre din otel beton, sprijinite pe cofraj si dispuse intre ele la distanta maxima de

1m (o buc/mp).

Praznurile si placutele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura de armatura
elementului, sau vor fi legate cu sarma, asigurandu-se mentinerea pozitiei carcaselor
in timpul turnarii betonului.

Inlocuirea armaturilor se poate efectua, in cazul in care nu se dispune de sortimentul
si diametrele prevazute in proiect, numai cu acordul in scris al proiectantului, cu
respectarea urmatoarelor conditii :

- adaptarea altor diametre, de acelasi tip de otel cu cel inlocuit, se va face astfel
incat aria armaturii sa rezulte egala cu cel mult 5% mai mare decat cea din
proiect;

- in cazul armaturilor de rezistenta din grinzi, diametrul urmator, mai mare decat
cel prevazut in proiect, dar fara a se schimba tipul de otel;

- distantele minime si, respectiv, maxime rezultate intre bare, precum si
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diametrele minime adaptate, trebuie sa indeplineasca prescriptiile din proiect
precum si prescriptiile tuturor normelor in vigoare;

- inlocuirea barelor cu bare din alt tip de otel decat cel prevazut in proiect, se va
face numai pe baza datelor prevazute de proiectant.

Executarea lucrarilor de armaturi pe timp friguros:

In afara masurilor generale care se iau pe santier, pentru lucrarile de armatura se vor
avea in vedere urmatoarele masuri speciale:

- depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatile acoperite
disponibile, iar in cazul ca acestea nu exista, se vor proteja cu prelate, folii etc.

- barele pe suprafata carora s-a format gheata, trebuie curatate inainte de
prelucrare
ciocanirea cu ciocanul de lemn, jet de apa fierbinte sau abur cald). Este interzisa
efectuarea dezghetarii cu ajutorul flacarii.

- fasonarea armaturii se va face la temperaturi pozitive, folosind spatii inchise;

- la fundatii, montarea armaturilor se va face numai cu putin timp inaintea turnarii
betonului;

- portiunile de armatura care raman afara dupa betonare se vor proteja;

- in cazul in care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate la temperaturi
sub -5 grade Celsius, decat cu incalzirea barelor la sudat la 40-50 grade Celsius.

- nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie sau ninsoare;

- legaturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate in vederea montarii,
se vor curata de zapada sau gheata;

- cablurile de ridicare se vor curata deasemenea de zapada sau gheata pentru a
se depista eventualele sarme rupte;

- pentru asigurarea bunei functionari a utilajelor de debitat si fasonat, actionate
de motoare electrice, se vor lua masuri de protejare a motoarelor contra
intemperiilor, se va controla consistenta unsorii in lagare, se va sufla cu aer sub
presiune la colector si bobinaj pentru eliminarea prafului sau a umezelii;

Se recomanda ca prin organizare sa nu se programeze in perioada friguroasa lucrari
a caror protectie impotriva frigului sau a inghetului este dificila sau costisitoare.

3.4.5 ABATERI ADMISE
Abateri limita la armaturi pentru beton armat :

+ la lungimi partiale si la lungimi totale fata de proiect :
sub 1 m +/- 5 mm

intre 1... 10 m +/- 20 mm
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peste 10 m +/- 30 mm

* lungimea de petrecere a barelor la innadirea prin suprapunere +/- 3
mm

* distanta intre axele barelor (fata de proiect sau fata de prescriptiile tehnice)

la grinzi si stalpi +/- 3 mm
la placi si pereti +/- 5 mm
la fundatii +/- 10 mm
intre etrieri +/- 10 mm
la pasul fretelor +/- 10 mm

* la grosimea stratului de beton de protectie

la placi +/- 2 mm
la grinzi, stalpi si placi +/- 3 mm
la fundatii si alte elemente masive +/- 3 mm

* la imbinari si innadiri sudate conform C28/83

3.4.6 VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE ARMATURI

Verificarile trebuie facute de catre beneficiar, executant si proiectant si trebuie sa se
refere la toate aspectele lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- numarul, diametrul si pozitia barelor in diferite sectiuni ale elementului de
rezistenta verificat;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi
inglobate in elemente care se toarna ulterior (mustati):

- lungimi de petrecere la innadiri;

- calitatea sudurilor;

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

- dispozitive de mentinere a armaturilor la pozitie in cursul betonarii (capre,
distantieri etc.);

- modul de asigurare a stratului de acoperire cu beton a armaturii:

- pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.

Aceste elemente se consemneaza cronologic in registrul de procese verbale pentru
lucrari ce devin ascunse.

Nu se admite trecerea la o noua faza de receptie inainte de incheierea procesului
verbal referitor la faza precedenta daca aceasta devine o lucrare ascunsa.
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Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 zile; daca in acest timp nu
s-au executat betonarile, el trebuie refacut.

Registrul constituie un document oficial si ca atare se numeroteaza si se parafeaza de
catre directorul firmei executante sau imputernicitul sau.

Este obligatorie completarea cu cerneala a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor si
stersaturile sunt interzise.

Registrul va fi vizat de catre organele de control tehnic ale firmei executante si ale
beneficiarului, ale forurilor tutelare si de catre proiectant.

Scopul procesului verbal de lucrari ascunse este de a consemna calitatea lucrarilor si
conformitatea lor cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare.

Remedierile defectiunilor se vor efectua numai cu avizul scris al beneficiarului si al
proiectantului.

Dupa executarea remedierilor se va intocmi un nou proces verbal de lucrari ascunse.

3.5 CAPITOLUL BETON SIMPLU SI BETON ARMAT

3.5.1 GENERALITATI

Acest capitol cuprinde caracteristicile operatiilor de punere in opera a betonului simplu
si armat, cerintele de calitate ale acestora.

3.5.2 STANDARDE DE REFERINTA :
STAS 9824/0-74  Trasarea pe teren a constructiilor - Prescriptii generale

STAS 9824/1-87  Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice

STAS 6054/77 Terenuri de fundatie - Adancime de inghet

SR EN 1008:2003 Apa pentru betoane si mortare

SR EN 12620+A1:2008 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu
lianti minerali

SR EN 12350-4:2009 Incercari pe betoane - Incercari pe betonul proaspat

SR EN 12390-6:2009 Incercari pe betoane - Incercari pe betonul intarit —
Determinarea rezistentelor mecanice
SR EN 12390-8:2009 Incercari pe betoane - Verificarea impermeabilitatii la
apa
NP112/2014 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de
fundatii directe
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NE012/10 Cod de practica pentru lucrari de beton si beton armat
C 56/85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor

de constructii si instalatii aferente - BC1,2/86
C 156/89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-

71 BC4/73
3.5.3 MATERIALE FOLOSITE :
A. Ciment

La prepararea betoanelor se va folosi ciment tip Il A-S32.5 conf. SR EN 197-1 sau H
Il A—S32.5. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control pentru ciment trebuie sa
corespunda prevederilor din standardele mentionate mai sus.

Schimbarea tipului de ciment se va face numai cu avizul proiectantului.

In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane si al depozitarii, cimentul trebuie
ferit de umezeala si impurificari cu materii straine (pamant, carbune, substante
organice, ipsos, var etc.)

Verificarea calitatii cimentului se face la aprovizionare si inainte de utilizare conf. NE

012-07, Anexa VI.1, punct A1 si A2. Daca durata de pastrare a cimentului depaseste
30 zile, se face o noua verificare a rezistentelor mecanice. Metodele de incercare sunt

reglementate de SREN 196-1...7.
B. Agregate

La prepararea betoanelor se vor folosi urmatoarele sorturi de agregate: 0...3; 3...7;
7...16; 16...31Tmm.

Agregatele folosite pentru beton si beton armat vor avea densitatea normala (1201 —
2000 kg/m3) si vor proveni din sfaramarea naturala si/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor indeplini conditile tehnice prevazute in SR EN 12620+A1:2008,
metodele de determinare a caracteristicilor fiind cele din STAS 4606-80.

C. Apa de amestecare

Apa pentru prepararea betonului va fi cea din reteaua de apa potabila (daca exista)
sau va indeplini conditile de calitate din SR EN 1008:2003 (daca provine din alte

surse).
D. Aditivi
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Se pot utiliza aditivi superplastifianti sau plastifianti antrenori de aer, daca se doreste o
sporire a lucrabilitatii T3/T4 (tasare 100020mm), T4 (tasare 120020mm ) sau T4/T5
(tasare 1500130mm).

Utilizarea aditivilor se poate face numai pe baza Codului NE 012—-07 pct.4.4 si Anexei
L3,

E. Livrarea si transportul cimentului se face in vrac sau ambalat in saci de hartie,

insotit de certificat de calitate.

In cazul in care cimentul expediat de furnizor este preluat de catre o baza de
aprovizionare aceasta este obligata ca la livrarea catre utilizator sa elibereze un
certificat de garantie in care se vor mentiona :

- tipul de ciment si fabrica producatoare;

- data sosirii in depozit;

- numarul certificatului de calitate eliberat de producator;
- numarul avizului de utilizare dat de laborator:;

- numarul buletinului de reavizare de catre laborator daca expedierea se face dupa
expirarea termenului prevazut, cu precizarea conditiilor de utilizare.

F. Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului
de calitate sau de garantie. Ori de cate ori este posibil, depozitarea cimenturilor
primite direct de la producator se va face dupa verificarea la laborator a

caracteristicilor fizice.

Pentru depozitare, controlul calitatii agregatelor se va face cu respectarea prescriptiilor
tehnice in vigoare si a Normativului NE0O12-1999.

Pentru betoanele preparate, se vor respecta de asemenea prevederile Normativului
NE012-1999.

3.5.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE BETON SIMPLU SI BETON ARMAT:
A. Fundatii :

Lucrari pregatitoare: Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului
fundatiilor, trebuie sa fie terminate urmatoarele lucrari pregatitoare:

- sapaturile pentru gropile de fundatii izolate si pentru santurile fundatiilor

continue;
- asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a

utilajului de lucru, a depozitelor de materiale;
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- retrasarea axelor fundatiilor;

- verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect din punctul de vedere
al calitatii terenului de fundare, a dimensiunilor fundatiilor - in limitele tolerantelor
admisibile;

- incheierea procesului verbal de lucrari ascunse.

Executarea si receptionarea lucrarilor de la punctul A se face in conformitate cu
prevederile din CAPITOLUL SAPATURI.

B. Structura:

Lucrari pregatitoare :

- se traseaza axele principale ale constructiei si cotele de nivel aferente:;

- se monteaza cofrajele si armaturile corespunzatoare elementelor de rezistenta;
- se verifica corespondenta dintre situatia reala si cea din proiect;

- se incheie procesele verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor de betonare:

Prepararea si transportul betonului:

- prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzator
precizarilor Normativului NE012-1999;

- transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau
roabe;

- pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata
corespunzator, pentru pastrarea intacta a caracteristicilor fizico-mecanice ale
betonului;

- durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii in mijlocul de
transport si pana in momentul terminarii de descarcat a acestuia si nu poate
depasi valorile de mai jos decat in conditiile folosirii unor aditivi intarzietori de

priza:
Temperatura amestecului de beton Durata maxima de transport
Ciment M35 Ciment
M40
intre + 10 grade C... + 30 grade C 60 min 45 min
sub + 10 grade C 90 min 60 min

In cazul autobasculantelor, durata se va reduce cu 15 min pentru fiecare caz in parte.

Reguli generale de betonare:
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- lucrarile de betonare vor fi conduse nemijlocit de maistrul sau seful punctului de
lucru care va fi prezent la locul betonarii pe intreaga durata a acesteia, va
supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor
si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricaror deficiente
constatate, pe care le va consemna in condica de betoane;

- betonul trebuie pus in opera in maximum 15 minute de la aducerea Iui la locul
de turnare;

- punerea lui in opera se va face fara intreruperi, iar daca acest lucru nu poarte fi
realizat, se vor crea rosturi de lucru conform prescriptiilor in vigoare;

- la locul de punere in lucru, descarcarea betonului se va face in bene sau
jgheaburi pentru a se evita alte manipulari;

- daca betonul adus la la locul de punere in opera prezinta segregari, se va
proceda la descarcarea si reamestecarea Iui pe o platforma special amenajata,
fara a se adauga insa apa;

- inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1.5 m;

- turnarea betonului de la o inaltime mai mare de 1.5 m se va face prin tuburi
alcatuite din tronsoane tronconice;

- betonul trebuie sa fie raspandit uniform si in grosime de cel mult 50 cm;

- hu se admite intinderea betonului prin tragere cu grebla sau azvarlirea cu lopata
la distante mai mari de 1.5 m;

- se vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau deplasarii armaturilor fata de
pozitia lor prevazuta in proiect, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea
superioara a placilor in consola - remedierea lor fiind obligatorie in timpul turnarii
daca nu a putut fi evitata aceasta situatie;

- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, cu
respectarea stratului minim de acoperire in conformitate cu prevederile
proiectului;

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul vibrarii betonului
si nici asezarea pe armaturi a vibratorului;

- in nodurile cu armaturi dese, se va urmarii cu toata atentia umplerea completa
a sectiunii prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel
concomitent cu vibrarea lui;

- in cazul cand aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea spatii laterale de
betonare care sa permita patrunderea vibratorului;

- circulatia muncitorilor in timpul betonarii se va face pe punti special amenajate
care sa nu reazeme pe armaturi;

- este interzisa circulatia directa pe armaturi sau cofraje;

- instalarea podinelor pentru circulatia lucratorilor pe planseele de beton precum
si depozitarea cofrajelor si armaturilor pentru etajele superioare este permisa
numai dupa 24-36 de ore de la betonare, in functie de temperatura exterioara si
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de tipul cimentului folosit.

Betonarea diferitelor elemente si parti de constructie:

Betonarea stalpilor si a peretilor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor de la

punctele anterioare si a regulilor specifice care urmeaza:

inaltimea libera de turnare a betonului sa nu depaseasca 1.5 m;

betonarea se va face continuu - fara intreruperi - chiar si atunci cand aceasta
se realizeaza prin intermediul ferestrelor de betonare laterale;

turnarea betonului se va face in straturi orizontale care nu vor depasi 40 cm
inaltime, acoperirea cu un strat nou de beton fiind conditionata de inceperea
prizei cimentului din betonul turnat anterior.

Betonarea grinzilor si a placilor se va face cu respectarea conditiilor de la punctul 4.4.2.

si a urmatoarelor reguli:

turnarea grinzilor si a placilor se va incepe dupa cel putin 2 ore de la turnarea
stalpilor sau a peretilor pe care reazema acestea, pentru a se incheia procesul
de tasare a betonului din elementele de sustinere;

grinzile si placile adiacente se vor turna de regula in acelasi timp, iar daca
aceasta conditie nu poate fi realizata se permite crearea unor rosturi de lucru la
1/5... 1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale;

turnarea grinzilor se va face in straturi orizontale;

betonarea nodurilor de cadru se va face cu o deosebita atentie in vederea
umplerii complete a sectiunii.

Compactarea betonului:

compactarea betonului se executa in mod normal cu ajutorul vibratoarelor
electrice omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale
si pentru care se detine documentatia tehnica de intrebuintare si intretinere:
continuarea compactarii betonului - mecanica sau manuala - in cazul defectarii
vibratoarelor sau in cazul penelor de curent electric este obligatorie, betonarea
executandu-se pana la completarea betonului in cofraje la nivelul unor rosturi
de lucru;

personalul care efectueaza compactarea va fi instruit special pentru aceasta
operatie;

alegerea tipului de vibrator se va face in functie de dimensiunile elementelor ce
urmeaza a fi turnate, precum si a distantei dintre barele de armatura din
sectiune;

in cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela cu ajutorul unor dreptare
ghidate pe sipci sau alte dispozitive speciale;
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se recomanda ca lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna sa fie
L3:

durata de vibrare optima din punct de vedere tehnico-economic este situata intre
durata minima de 5 secunde si cea maxima de 30 de secunde in functie de
lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat;

prelungirea duratei de vibrare pana la 60 de secunde impusa de conditii speciale
locale nu dauneaza calitatii betonului - semnele exterioare dupa care se
recunoaste ca operatia de vibrare se poate intrerupe fiind:

betonul nu se mai taseaza
suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa
aparitia bulelor de aer la suprafata betonului vibrat se rareste si diametrul

acestora se micsoreaza

grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4

din lungimea capului vibrator;
la compactarea unui strat nou, butelia trebuie sa patrunda 5-15 cm in stratul

compactat anterior;
vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea betonului din elementele de

constructie cu o suprafata mare.

Rosturi de lucru:

Rosturile de lucru se vor evita pe cat posibil.

Cand acest deziderat nu poate fi realizat, pozitia lor trebuie stabilita in zonele de
solicitare minima a elementelor de constructie. Daca rosturile de lucru nu sunt indicate
prin proiect, pozitia lor va fi hotarata de catre executant inainte de inceperea turnarii,
cu respectarea a minimum, fara a se limita, urmatoarelor reguli si tinandu-se cont de:

la stalpi se vor prevedea rosturi numai la baza acestora cu exceptia structurilor
speciale cu grinzi si placi prefabricate, unde se accepta realizarea acestora sub
grinzi si placi;

la grinzi, daca din motive justificate nu se poate betona dintr-o data, intreruperea
betonarii se va face in sectiunea de moment minim - cu acordul proiectantului.
durata maxima admisa de intrerupere a turnarii betonului - pentru care nu este
necesara luarea unor masuri speciale de continuare - nu trebuie sa depaseaca
momentul de incepere a prizei cimentului folosit; in lipsa unor determinari de
laborator, acest moment se va considera 2 ore de la prepararea betonului
respectiv 1,5 ore in cazul betoanelor cu ciment fara adaos;

in cazul in care s-a produs o intrerupere a betonarii mai mare, reluarea acesteia
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este permisa numai dupa ce betonul a atins rezistenta la compresiune de minim
12 daN/cmp si dupa pregatirea prealabila a suprafetei rostului prin indepartarea
pojghitei de lapte de ciment intarit, a betonului ce nu a fost bine compactat,
spalarea abundenta a suprafetei rostului de lucru cu apa imediat inaintea reluarii
operatiei de betonare.

Tratarea betonului dupa turnare:

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si pentru reducerea deformatiilor din
contractie, se va mentine o umiditate corespunzatoare a betonului timp de minim 7 zile
dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;
- stropirea periodica cu apa,;
- aplicarea de pelicule de protectie.

Executarea lucrarilor de betoane pe timp friguros

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros se vor respecta prevederile normativelor
C16/84 si NE012-1999. Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se
vor stabili tinand seama de :

- regimul termo-climatic real existent pe santier in timpul prepararii, transportului,
turnarii si protejarii betonului;

- dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se hetoneaza;

- gradul de expunere a lucrarilor - ca suprafata si durata - la actiunea timpului
friguros in cursul intaririi betonului;

- intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor se vor utiliza tipuri de ciment indicate
pentru elemente supuse pe santier la tratament termic in scopul accelerarii intaririi
betonului, conform anexei IV-1 din hormativul NEO12-1999.

Pentru betoanele de clasa C8/10 si C16/20, tipurile de ciment indicate a se folosi sunt
Pa35, Hz35, SR35 si SRA35. Cimentul de tipul M30 poate fi utilizat numai cu acordul
proiectantului si numai justificat de imposibilitatea procurarii unui tip din cimenturile
indicate a se utiliza.

Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti acceleratori.
Utilizarea acestora se va face conform prevederilor anexei V.4 din acelasi normativ.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse
de apa de amestec.

Reteta de beton afisata la locul de preparare trebuie sa indice urmatoarele :
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- temperatura apei la introducerea in amestec, in functie de temperatura
agregatelor din ziua prepararii betonului;
- temperatura betonului la descarcare din betoniera, care trebuie sa fie cuprinsa

intre 15 si 30 grade Celsius.

La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minim a pierderilor de
caldura ale acestuia prin evitarea distantelor mari de transport sau a stationarilor pe
traseu.

Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton se va verifica daca in mijlocul de transport
utilizat nu exista gheata sau beton inghetat, acestea vor fi indepartate cu apa calda sub
presiune.

Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrarea mecanica.

Protectia betonului dupa turnare trebuie sa-i asigure acestuia in continuare o
temperatura de minim 5 grade Celsius pe toata perioada de intarire necesara, pana la
atingerea rezistentei de minim 20 daN/cmp, moment in care actiunea frigului asupra
betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia. In acest scop, suprafetele libere ale
betonului vor fi protejate imediat dupa turnare prin acoperirea cu prelate, folii de
polietilena sau saltele termoizolante, astfel incat intre ele si beton sa ramana un strat

de aer stationar (neventilat) de 3-4 cm grosime.

Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei pe probe de beton
pastrate in aceleasi conditii ca si elementul in cauza si dupa examinarea atenta a
calitatii betonului pe suprafetele laterale ale pieselor turnate, efectuandu-se in acest
scop unele decofrari partiale de proba.

3.5.5 ABATERI ADMISE
A. Fundatii :

Abaterile admise ale fundatiilor directe sunt :

+ abateri privind precizia amplasamentelor si a cotei de nivel :
- pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm
- pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm

» abateri de dimensionare ale elementelor :

- dimensiuni in plan orizontal 20 mm
- inaltimi pana la 2 m 20 mm
- inaltimi peste 2 m 30 mm

- inclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafetelor :
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- pe 1 m liniar _3mm
- pe toata inaltimea sau toata suprafata elem. 16 mm

- inclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor :
- pe 1 m liniar _5mm
- pe toata inaltimea sau toata suprafata elem. 20 mm

B. Lucrari de beton simplu si armat:

ABATERI LIMITA LA DIMENSIUNILE ELEMENTELOR EXECUTATE MONOLIT

Lungimi (deschideri, lumini)

- pana la 3.00 m +/- 16 mm
- intre 3.00 si 6.00 m +/- 20 mm
- peste 6.00 m +/- 25 mm

Dimensiunea sectiunilor transversale

+ grosimea peretilor si a placilor
- pana la 10 cm inclusiv +/- 3 mm
- peste 10 cm +/- 5 mm

* latimea si inaltimea sectiunii grinzilor si stalpilor

- panala 50 cm +/- 5 mm

- peste 50 cm +/- 8 mm
ABATERI LIMITA LA FORMA DATA A MUCHIILOR S| SUPRAFETELOR
Pentru 1 ml de muchie, respectiv 1 ml de suprafata 4 mm

Pentru lungimea totala a muchiilor (L) respectiv suprafata totala cu latura cea mai mare
L (indiferent de tipul elementului) :

L panala 3.00 m 10 mm
L=3.01... 9.00 m 12 mm
L=9.01...18.00 m 16 mm
L>18.00m 20 mm

ABATERILE LIMITA LA INCLINAREA MUCHIILOR S| A SUPRAFETELOR FATA DE
PREVEDERILE PROIECTULUI

Inclinarea muchiei sau a suprafetei fata de:
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verticala orizontala  pozitia oblica
1 2 3 4

pe 1 m lungime sau 1mp
de suprafata 3 mm 5 mm 5mm
pe toata lungimea sau
toata suprafata elementului
+ stalpi, pereti, fundatii 16 mm 20 mm 16 mm
* grinzi 5 mm 10 mm 10 mm
+ fetele superioare ale peretilor
diafragmelor - 10 mm 10 mm
* placi de planseu sau

acoperis - 10 mm 10 mm

ABATERI LIMITA DE POZITIE

Axe in plan orizontal:

* pentru fundatii 10 mm
Cote de nivel:

* fundatii de structuri 10 mm

* placi, grinzi cu deschideri pana la 6.00 m 10 mm
* placi, grinzi cu deschideri peste 6.00 m 16 mm

DEFECTELE LIMITA ALE BETONULUI MONOLIT
Rupturi si stirbituri la colturi
* pana la fata exterioara a armaturilor principale - max. 20 cm la 1 ml

* pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una de max. 5cm pe 1m
lungime
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* cu adancimea mai mare decat cele precedente si de max. 1/4 din dimensiunea cea
mai mica a sectiunii: - cel mult una de max. 2 cm lungime la 1m

* cu adancime mai mare decat 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii: - nu se
admit

Segregari si lipsuri de sectiuni, vizibile sau nu la fata elementului :
* pana la fata exterioara a armaturii principale - max. 400 cmp la 1.00 mp
* pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una max. 40 cmp la 1.00 ml

* cu adancimi mai mari decat cele precedente, dar pana la max. 1/4 din dimensiunea
cea mai mica a sectiunii :

- la placi de plansee si acoperisuri max. 20 cmp / mp
- la fundatii masive max. 20 cmp / mp
- la grinzi, stalpi si buiandrugi max. S5cmp/mp
- pereti (diafragme) la cladiri max. 10 cmp / mp

Fisuri

Pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de exploatare nu se admit
decat fisuri superficiale de contractie cu adancime maxima pana la fata exterioara a

armaturilor principale.

Sparturi ale betonului efectuate dupa intarirea lui

Se admit sparturi (pentru instalatii sau alte scopuri) numai in conditiile prevazute in
normativele in vigoare.

Nu se admite taierea sau ruperea armaturilor de rezistenta ca urmare a spargerilor in
beton!

Defectele admise, rezultate din spargerile accidentale sau voite a betonului, se vor
remedia prin inchidere cu mortar de ciment.

In cazul unor defecte mai mari, solutia va fi stabilita de catre proiectant si adusa la
cunostinta constructorului in scris.

3.5.6 VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE BETON SIMPLU SI
BETON ARMAT

A. Verificari de efectuat pe parcursul lucrarii:

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta unei
structuri din beton simplu, armat sau precomprimat, pot fi introduse in opera daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii :
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- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat
de calitate care sa confirme fara dubii ca sunt corespunzatoare normelor tehnice
in vigoare;

- s-a efectuat la locul de punere in lucru incercarile prevazute in prescriptiile
tehnice;

- betonul preparat la statii sau centrale de beton, chiar situate in incinta
santierului, poate fi introdus in lucrare numai daca este insotit de fisa de
transport din datele careia sa rezulte ca betonul este corespunzator calitatii
prescrise in proiect.

Inainte de punerea in opera a betonului este necesara efectuarea verificarilor.

Betonarea va incepe numai in urma verificarii existentei proceselor verbale de lucrari
ascunse care sa confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde
intocmai prevederilor tehnice precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie

adiacente corespund ca pozitie si dimensiuni cu proiectul tehnic si au fost curatate
si corect pregatite in vederea betonarii.

Termenul de valabilitate al acestor procese verbale se stabileste conform Instructiunilor
pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ce devin ascunse. Ele pot fi prelungite
numai in cazul in care nu se produc intemperii sau alte influente nefavorabile pentru
cofraje, sustineri si armaturi si-n nici un caz mai mult de 30 de zile.

Dupa decofrarea elementelor de beton, inclusiv a imbinarilor elementelor prefabricate,
se va proceda la efectuarea urmatoarelor verificari:

- vizuala, bucata cu bucata, stabilindu-se si inregistrandu-se toate defectele
aparute, care le depasesc in sens defavorabil pe cele prevazute in capitolul V;
examinarea vizuala se va completa dupa caz prin lovirea cu ciocanul metalic de
0.2 kg sau cu cu sclerometrul si in cazuri speciale sau de dubiu prin incercari de
defectoscopie cu ultrasunete; se va acorda o atentie deosebita zonelor de
structura in care exista concentrari de armaturi.

- prin sondaje, pe baza de masuratori, a dimensiunilor si pozitiilor elementelor
structurale principale, numarul si tipul acestor verificari de elemente fiind stabilit
de comun acord intre delegatii beneficiarului si ai executantului (eventual si ai
proiectantului); in cazul in care la mai mult de un element, abaterile depasesc
valorile admisibile, numarul elementelor verificate se va dubla; in cazul in care
se mai gaseste inca o abatere peste cea admisibila, se va convoca proiectantul
pentru stabilirea masurilor de remediere ce se impun.

Rezultatele acestor verificari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse.
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In toate cazurile cand abaterile constatate depasesc valorile admisibile, in sens
defavorabil rezistentei, stabilitatii, durabilitatii sau functionalitatii obiectului, se interzice
acoperirea elementelor decofrate cu orice fel de alte lucrari (tencuieli, ziduri adiacente,
umpluturi, aplicare locala sau superficiala de mortar etc.) care ar impiedica
reexaminarea elementului sau accesul la el. In aceste cazuri, nici o lucrare de
remediere sau consolidare nu se va putea executa decat cu acordul scris al
proiectantului si pe baza unor detalii de executie.

Aceste lucrari de consolidare trebuie consemnate intr-un proces verbal de lucrari
ascunse.

Rezultatele incercarilor pe epruvetele de beton, destinate verificarii marcii
betoanelor,conform SR EN 12390-6:2009, trebuie comunicate conducatorului tehnic al
punctului de lucru si reprezentantului beneficiarului in termen de 48 de ore de la
incercare. In toate cazurile in care rezultatul este mai mic decat cel admisibil pentru
clasa respectiva de beton (vezi normativul NE012-1999) se va proceda strict conform
normativului NE012-1999 in vederea precizarii situatiei lucrarii si luarii de masuri
corespunzatoare pentru remedieri sau consolidari daca este cazul.

Verificari pe faze de lucrari: se efectueaza conform Instructiunilor pentru verificarea si
receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii, precum si pentru receptia
terenului de fundare, fundatiilor si structurilor, aprobate cu ordinul nr. 20 /1997 de
|.G.S.1.C. Aceste verificari sunt de doua feluri :

- scriptice
- directe

Verificarile scriptice constau din examinarea:

- existentei tuturor proceselor verbale de lucrari ascunse mentionate mai sus si a
certificatelor de calitate a tuturor materialelor care au intrat in opera pana la
data respectiva;

- existenta buletinelor de incercari cu rezultatele acestora pe probele de beton;

- existenta prescriptiilor tehnice si a dispozitiilor de santier date de proiectant sau
alte organe de control - daca este cazul,

- actelor incheiate cu ocazia executarii de lucrari de remediere sau consolidare.

Verificarile directe constau din:

- examinarea vizuala, bucata cu bucata, a elementelor structurale, cu luarea in
considerare a tuturor defectelor si abaterilor indicate in capitolul V;

- incercari cu sclerometrul pentru stabilirea rezistentei superficiale a betonului,

- incercari prin metoda combinata (sclerometru si ultrasunete) pentru
determinarea rezistentei betonului;
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- extrageri de carote pentru determinarea rezistentei betonului;

- incercari cu ultrasunete pentru depistarea defectelor interne ale betonului:

- incercari cu pachometrul pentru determinarea existentei si pozitiei armaturilor,
precum si a diametrelor acestora;

- radiografii in acelasi scop;

- Mmasurarea deschiderilor si lungimii fisurilor si eventual adancimea lor;

- incercari prin incarcare statica in situ;

- orice alte incercari pe care le considera necesare comisia de control pentru
edificarea sa in ceea ce priveste corespondenta structurii realizate cu cerintele
proiectului si ale conditiilor de exploatare efective.

Verificari la receptia finala a constructiei:

- Conducatorul tehnic al lucrarii, in colaborare cu beneficiarul este obligat a
pregati si preda, intr-o forma organizata - si insotita de borderou - toate
documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor, inclusiv buletinele de
incercare, dispozitile de santier, procesele verbale de remediere sau
consolidare, actele de control sau expertizare etc., interpretarea rezultatelor
incercarilor, scurta prezentare sintetica cu concluzii privind calitatea lucrarilor
executate in comparatie cu prevederile proiectului.

- Comisia de receptie preliminara a obiectivului, prin membrii sai de specialitate
sau prin specialisti din afara ei (conform pct. 20 al regulamentului de efectuare
a receptiilor) procedeaza la verificari scriptice si directe completate cu
prezentarea de concluzii.

- Se mentioneaza ca, comisia de receptie trebuie sa verifice in primul rand
existenta documentelor de verificare si incercare pentru intregul obiect,
efectuate cu frecventa indicata de prescriptiile tehnice in vigoare; in lipsa
acestora sau a unei parti a acestora receptia nu se poate face decat pe baza
unor noi incercari sau expertizari, ale caror concluzii sa poata inlocui
documentele lipsa.

Verificarile directe se vor efectua de comisia de receptie prin sondaje, in numar
suficient pentru a-si putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate.
In caz ca o parte din aceste verificari nu dau rezultate satisfacatoare, se va dubla
numarul lor, iar daca siin acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare, comisia
va dispune amanarea sau respingerea receptiei, pana la efectuarea unui supliment de
incercari si a unei cercetari sau expertizari tehnice de ansamblu.

Cercetarea sau expertizarea se va efectua pe baza unei teme date de comisia de
receptie si va avea ca scop determinarea posibilitatilor si conditiilor in care constructia
respectiva corespunde destinatiei pentru care a fost realizata.




Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVA TIP 1,
LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoage (ki TV VA Valoave (tu TVA)
' cheltuieli . " .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
o Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
213 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
257 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de . . TVR Valoare (cu TVA]
' cheltuieli . ; .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
S Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilar de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (0% din C+M) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 4
! “heltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 420,989.78 79,988.06 500,977.84
4.1.1 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN SI 420,989.78 79,988.06 500,977.84
DEVIERE CURS APA
1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN 365,196.43 69,387.32 434,583.75
2 LUCRARI DEVIERE CURS APA 55,793.35 10,600.74 66,394.09
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 420,989.78 79,988.06 500,977.84
I “APITOL 5
ate cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii (0% din C+M)
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0.00 0.00 0.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 0.00 0.00 0.00
Constructorilor - CSC (0% din C+M)
5:2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (0% din 0.00 0.00 0.00
C+M)
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de BECKISAE (et o) TVA Valaate tou TVA]
' cheltuieli . ; .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA 420,989.78 79,988.06 500,977.84
BAZA SPORTIVA TIP 1, LOCALITATEA PRUNDU
BARGAULUI
TOTAL Constructii+Montaj 420,989.78 79,988.06 500,977.84

|

Investitor,
U.A.T. Comuna Prundu Bargaului

b

Proiectant,
Arhicris Logistic SRL
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Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL

Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVATIP 1,
LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valours (fars TUR) Tvh Vialosre: (o TVA]
2 cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
G Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
2.1.3 Alte studii specifice
St Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
Pagina 1 din 3
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de S S . Valaare (cu THA)
' cheltuieli Ny . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1:1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier (0% din C+M)

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
“heltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN SI
DEVIERE CURS APA
1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN
2 LUCRARI DEVIERE CURS APA
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

“~APITOL 5
Ite cheltuieli

5.1 Organizare de santier

51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0% din C+M)

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0% din C+M)

5:2:4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0% din C+M)

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (0% din

C+M)

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Nr. .
cheltuieli Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate ;

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA
BAZA SPORTIVA TIP 1, LOCALITATEA PRUNDU
BARGAULUI

TOTAL Constructii+Montaj

Proiectant,

Investitor,
Arhicris Logistic SRL

/
/
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Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVATIP 1,
LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
Formularul F1
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
null
N Nr. cap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Usloare (fara TVA) B care G
s ) S heltuieli
General € Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala

> 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 352 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 LUCRAR! DE CONSOLIDARE TEREN SI
. DEVIERE CURS APA
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Daotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Prohe tehnologice si teste
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[TOTAL (fara TVA) |

[TOTAL (cu TVA) |

e

Investitor,
U.A.T. Comuna Prundu Bargaului
- -

2. AN
& 2unan ®
N ”\IN{

~Lseripg W
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Proiectant,

Arhicris Logis 't/SRL

o
i
\§ite

A

o
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Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI

Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVATIP 1,

LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN S| DEVIERE CURS APA

Formularul F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap.
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2

CAPITOL |
I. Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4,1.2 Rezistenta

1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN

2 LUCRARI DEVIERE CURS APA

6 4.1.3 |Arhitectura
7 4.1.4 [Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 1l
1. Montaj

10 l4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL 1lI
1l. Procurare
hyi? 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari centru de zi
15 4.6 Active necorparale

TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV
V. Probe

17 |6.2 ]Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

,TOTAL 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN Sl DEVIERE CURS APA (fara TVA)

[TOTAL 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN SI DEVIERE CURS APA (cu TVA)

Obiect "1" - Formularul F2
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
(
(
Investitor, Proiectant,

U.A.T. Comuna Prundu Bargaului Arhicris Logistic SRL
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Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVATIP 1,
LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN S| DEVIERE CURS APA
Stadiul fizic: 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4

Protectie teren impotriva inundatiilor de pe versanti, L=460.7m - elevatie 25x70cm

(7 1|TSCO2A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 3.09
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc S
s i : y material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, | mc 24.72
avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara P
S : o . . material:
sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,
trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv manopera:
adancime <0.75 teren usor utilaj:
transport:
3|TSC35XA1 - Incarcat pamant cu incarcator frontal 100 3.35
mc material:
manopera:
utilaj:
transport:
( 4| TRAOLAO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 536.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km - transport FatEHaL
pamant sapat
manopera:
utilaj:
transport:
5|ACAQ9A03~ - Teava PVC riflata pentru drenaj D 110 mm, m 195.00
dublu strat hatarlEn
manopera:
utilaj:
transport;
6|TH22A1#1 - Aplicare folie geotextil mp 292.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 a 5=3x4
7|ACE08B1#1 - Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si mc 70.20
canalizare cu: pietris sort 16-32 in jurul tub.drenaj ratetial:
manopera:
utilaj:
transport:
8|ACE08B1+#2 - Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si mc 35.10
canalizare cu: pietris sort 0-8 mm in jurul tub.drenaj atertal:
manaopera:
utilaj:
transport:
9|TRAO1A10 - Transportul rutier al materialelor, tona 168.48
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $ ratetial:
manopera:
utilaj:
transport:
10|CAO01A1L - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 304.50
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - Fstatial
beton fundatii st gard H1,5m :
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 mc 306.94
11|AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M mc 304.50
conducta,pina la 40 MC/H asimilat SRS
manopera:
utilaj:
transport:
12|TRAOG6A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 761.25
autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ - transp beton .
C16/20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 5,016.40
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor -
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice - :
ARMATURI CUZINETI manopera:
utilaj:
transport:
14|CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 5,016.40
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru oy
e ; : - Soe g : material:

fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere,

in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM; - ARMATURI imanopera:
CUZINETI utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15|TRAO2A05 - Transportul rutier al materialelor, tona 5.01
semlfabrlca_telor cu autocamionul pe dist.= 5 km. $ - material:
transport armaturi
manaopera:
utilaj:
transport:
16|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 677.23
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri .
e i ) . P ) material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase - COFRA| CUZINETI manopera:
utilaj:
transport:
17|TRAO2A05 - Transportul rutier al materialelor, tona 3.70
semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km. $ - T
! " material:
transport cofraj fundatii
manopera:
utilaj:
transport:
18|CAO01AL - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 88.50
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - aterial
beton fundatii st gard H1,5m :
manaopera:
utilaj:
transport:
18.0 2100914 - Beton clasa C20/25 (BC25/B350) mc¢ 89.21
19(AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M mc 88.50
conducta,pina la 40 MC/H asimilat material:
manopera:
utilaj:
transport:
20|TRAOGA30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 221.25
autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ - transp beton P
C16/20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
21|DD08B024#asimilat - Capace din beton vibropresat m 460.70
montate la elevatie Giaterialk
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Protectie teren impotriva inundatiilor de pe versanti, L=460.7m - elevatie 25x70cm
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Recapitulatie Valoare , Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
| Alte cheltuieli directe |
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 3 din 4
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Recapitulatie Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 =T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Investitor,

Ar__ll gg;&fi’?ﬁrﬂc"s—’g&

Proiectant,

Ar
fL@X
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Beneficiar: U.A.T. COMUNA PRUNDU BARGAULUI
Executant:
Proiectant: ARHICRIS LOGISTIC SRL
Obiectivul: LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN LA BAZA SPORTIVA TIP 1,
LOCALITATEA PRUNDU BARGAULUI
Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSOLIDARE TEREN S| DEVIERE CURS APA
Stadiul fizic: 2 LUCRARI DEVIERE CURS APA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSCO02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 1.12
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc =TT
= ; ; : ; ’ material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2|TRAOL1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 178.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km - transport snaerial
pamant sapat
manopera:
utilaj:
transport:
3|(CBO1ALl - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 45.60
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri raterial:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu :
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
4|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 38.50
continue, |20[:c1t§ si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - atetal:
beton fundatii rigola
manopera:
utilaj:
transport:
4.0 2100914 - Beton clasa C20/25 (BC25/B350) mc 38.81
5({AUT3336A1 - Pompa hidraulica de beton cu 100M mc 38.50
conducta,pina la 40 MC/H asimilat T
manopera:
utilaj:
transport:
6| TRAO6A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 96.25
autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $ - transp heton P
C16/20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|ACBO1AO7#asimilat - Montarea conductelar corugate din m 18.00
PP-B sau similar, cu diametrul interior de 600 mm, pentru A
k- ;i : material:
realizare podet carosabil
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 600001152 - Conducta corugata PP sau PE, cu m 18.36
diametrul interior de 600 mm si cu lungimea de 6 m
8|CG32C1 - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta mc 10.80
si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10 i B
manopera:
utilaj:
transport:
( 9|DB02B1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza saua| 100 0.72
imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de mp 1
; : : ; material:
uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de
hitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din manopera:
piatra; - AMORSARE CAROSABIL utilaj:
transport:
9.1 20018306 - Emulsie de bitum cationica cu rupere t 0.10
rapida 58877
10|DB19G1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 72.00
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere material:
mecanica - BAD 22.4 CAROSABIL 2
manopera:
utilaj:
transport:
10.0 21354165 - Mixtura asfaltica BAD 22,4 TONA 10.15
11|DB19F1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 72.00
mare, executata la cald, in grosime de : 5 CM cu asternere bt
mecanica - BA16 CAROSABIL g
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 20018326 - Mixtura asfaltica bal6 t 8.50
11.1 4654 - Dressing to 0.22
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL j

Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Investitor, Proiectant,
U.A.T. Comuna Prundu Bargaului Arhicris Logistic SRL

=
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